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EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA N° 004/2021

1. PREAMBULO

PROCESSO: 10.318/2021

O Municipio de Saquarema, através do Secretario(@) Municipal de
Desenvolvimento Econdémico e Infraestrutura, Senhor(a) Antbnio Peres Alves, torna
publico que realizara, no dia 20/09/2021 as 10:00 horas, em sua sede, a Rua Coronel
Madureira, 77, Centro, Saquarema/RJ, licitagdo na modalidade Concorréncia Publica
n° 004/2021, tendo como critério de julgamento MENOR PRECO GLOBAL, sob o
regime de execucdo indireta por empreitada por preco UNITARIO, visando a
CONTRATACAO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE
OBRA PARA EXECUC}AO DE OBRAS DE PAVIMENTAQAO, DRENAGEM,
RECAPEAMENTO E SINALIZACAO DE DIVERSOS LOGRADOUROS, INCLUINDO
A ELABORAQAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA CONFORME
PREMISSAS DO PROJETO BASICO, NO MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ
especificado no anexo V deste Edital, que se regera pela Lei Federal n® 8.666, de 21
de junho de 1993, e suas posteriores alteracdes, e pela Lei Complementar 123/06 e
suas posteriores alteragcdes, bem como, pelas regras e disposi¢cdes deste Edital e da
minuta de Contrato que o integra, normas que as licitantes declaram conhecer
e a elas se sujeitam incondicional e irrestritamente.

1.1- As retificacbes do presente Edital, tanto aquelas originadas por iniciativa
oficial, quanto as provocadas por eventuais impugnacdes, obrigardo a todas as
licitantes, e serdo, além de oficial e obrigatoriamente publicadas, comunicadas aos
adquirentes do Edital via e-mail ou por qualquer outro meio escrito que, efetivamente,
comprove o0 recebimento por parte do destinatario. Qualquer retificacdo
eventualmente procedida nos termos deste Edital que, de forma inconteste, venha a
interferir na apresentacdo dos documentos exigidos ou na elaboracéo das propostas
por parte dos licitantes, importara na reabertura de prazo para sua apresentacao.

1.2- As solicitagdes de informacdes julgadas pertinentes por parte das licitantes,
bem como o esclarecimento de eventuais duvidas relativas a interpretacéo de termos
constantes no presente Edital, deverdo ser encaminhadas em até 5 (cinco) dias Uteis
anteriores a abertura da sesséo, por escrito, através do Protocolo Geral localizado na
sede da Prefeitura Municipal de Saquarema a Comissdo Permanente de Licitacao.

1.3- Os esclarecimentos pertinentes as informacdes solicitadas e as duvidas
levantadas a que se referem o item 1.2 serdo, quando cabiveis, prestadas por
escrito, pelo Presidente da Comisséo Permanente de Licitagdo, cabendo ao mesmo
com assessoramento da respectiva Comissao a responsabilidade de enviar copias
das respostas e esclarecimentos, eventualmente prestados a todos os adquirentes do
presente Edital. Este procedimento devera efetivar-se num prazo nado superior a 05
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(cinco) dias uteis, contados a partir do recebimento do questionamento pelo
Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo através do e-mail indicado pela
licitante quando do Protocolo de seu pedido de esclarecimentos e/ou informacodes. A
licitante podera utilizar-se dos seguintes meios de comunicacao para obter eventuais
orientacdes sobre como proceder ao pedido de esclarecimentos através do contato
telefénico (22) 2655-6400, Ramal 215 ou através do endereco eletronico:
licitacao@saquarema.rj.gov.br.

1.4- O Edital estard disponivel no seguinte endereco eletrénico
www.saquarema.rj.gov.br

1.5- No dia, hora e local supramencionados, serédo recebidos os Envelopes “A” e
“B”. Logo apOs o recebimento, serdo abertos os Envelopes “A”, contendo os
documentos de Habilitacao.

1.6- Inexistindo prazo de validade em qualquer documento, serdo aceitas aquelas
cujas expedicOes / emissbes nao ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para
a entrega dos envelopes.

1.7- Os Licitantes poderao formular impugnacdes ao edital em até 5 (cinco) dias uteis
anteriores a abertura da sesséo, através do Protocolo Geral da prefeitura a Comissao
Permanente de Licitacdo, situada no endereco supra referido, conforme art. 41, 81°,
da Lei Federal 8.666/93, visto se tratar de processo fisico, motivo pelo qual ndo sera
aceito por qualquer outro meio. Contudo, decaira do direito de impugnar os termos do
edital de licitacdo perante a administracdo o licitante que nao o fizer até o segundo
dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitacdo da presente
Concorréncia Publica.

1.8- Cabera ao Presidente da CPL, decidir sobre a impugnacao no prazo de até 3
(trés) dias, com encaminhamento de cOpia da resposta para todos os interessados,
conforme art. 41, 81°, da Lei Federal 8.666/93 .

2. DO OBJETO DA LICITACAO

2.1- O objeto da presente Concorréncia Publica ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA EXECUQAO DE
OBRAS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM, RECAPEAMENTO E SINALIZACAO
DE DIVERSOS LOGRADOUROS, INCLUINDO A ELABORA(}AO DE PROJETOS
EXECUTIVOS DE ENGENHARIA CONFORME PREMISSAS DO PROJETO
BASICO, especificado no anexo V deste Edital.

3. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1- O recurso necessario a realizacdo da obra ora licitada esta previsto no Projeto de
Lei Orcamentaria para o exercicio de 2021, e correra a conta das dotagdes
orcamentérias: Programa de Trabalho: 0071, Natureza da Despesa:
4.4.90.51.08.00.00, Fonte de Recurso 1533 — Royalties — Lei 9478, do orcamento
vigente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econémico e Infraestrutura


mailto:licitacao@saquarema.rj.gov.br
http://www.saquarema.rj.gov.br/

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO E INFRAESTRUTURA

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

PROCESSO: 10.318/2021

Fls. Rubrica.

(SECINFRA).
4. DA ESTIMATIVA

4.1- O valor estimado para a execucao da obra, objeto da presente licitacdo, € de R$
14.612.045,66 (quatorze milhdes seiscentos e doze mil quarenta e cinco reais e
sessenta e seis centavos), conforme planilhas orcamentarias anexas.

4.2- Os servigos aqui descritos deverdo ser executados considerando incluidos nesta
obra o fornecimento de todos os materiais, ferramentas e equipamentos, méao de obra
e demais despesas necesséarias a sua conclusao, tudo em conformidade com as
especificacdes contidas neste edital e seus anexos e de acordo com as normas
pertinentes da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

5. DO PRAZO

5.1- O prazo de execucado do objeto desta licitacdo se dard ap6s autorizacdo formal
denominado “Ordem de Inicio”, que é parte integrante deste edital, sendo exigido,
apos o término da obra, garantia técnica de 05 (cinco) anos corridos por conta da
CONTRATADA.

5.2- O prazo de vigéncia DO CONTRATO decorrente desta licitacdo sera de 15
(quinze) meses, contados da sua assinatura.

5.3- O inicio da obra sera precedido de reunido realizada entre a equipe de projetos
e fiscalizagcdo da CONTRATANTE e representante(s) da CONTRATADA, incluindo,
obrigatoriamente, a presenca do responsavel técnico, além disso serd acordado na
reunido supracitada o prazo e as condi¢cdes de entrega dos Projetos Executivos que
norteardo a execucao da obra.

5.3.1- A reunido podera ocorrer no local da obra ou nas dependéncias do
CONTRATANTE, a critério da FISCALIZACAO.

5.4- Sera computada como inicio da prestacéo de servicos a data definida na reuniao
descrita no item 5.3, oportunidade em que se dara a AUTORIZACAO DE SERVICOS,
devendo estar concluida e entregue no prazo de 9 (nove) meses.

5.4.1- Caso a CONTRATADA atrase a entrega de uma etapa, devera encaminhar
suas justificativas a fiscalizag@o, caso em que apdés andlise, e, sendo constatado que
0 prazo solicitado é decorrente de culpa da CONTRATADA, o aditamento contratual
sera negado, sendo a CONTRATADA responsabilizada pelo atraso verificado.

5.5 - O prazo de validade da proposta oferecida pelos licitantes é de 60 (sessenta)
dias contados da data da sua entrega.

5.6- Na hipotese de o Municipio ndo convocar a vencedora para assinatura do
contrato,no prazo de 60 (sessenta) dias apos a data da entrega das propostas, 0s
licitantes ficarédo liberados de quaisquer compromissos assumidos, caso 0 prazo da
proposta néo tenha sido prorrogado.
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5.7- Quanto a prorrogacgédo, tanto do cronograma de execuc¢do quanto da vigéncia do
contrato, sera observado as hipoteses elencadas no 8§1°, incisos | a VI, do artigo 57
da Lei 8.666/93.

6. DO REPRESENTANTE LEGAL

6.1- Cada licitante far-se-a representar perante a Comissdo Permanente de Licitacao
por apenas uma pessoa, admitindo-se como representante o diretor, sécio com
poderes de geréncia, pessoa habilitada por meio de procuragdo, com firma
reconhecida em cartorio ou credenciamento.

6.2- A constituicdo de representante perante a Comissao Permanente de Licitacao
sera realizada no ato da entrega dos envelopes, no local, data e horério indicados no
item 1 deste Edital, ocasido em que 0 representante se identificarad perante a
Comissdo, entregando-lhe cépia autenticada da Carteira de Identidade e dos
documentos mencionados nos subitens 6.3 e 6.4 infra, os quais serdo analisados pela
Comissao antes do inicio da sesséo de abertura.

6.3- Quando o representante for diretor ou sécio com poderes de geréncia, devera
apresentar a Comissdo Permanente de Licitacdo, copia do contrato social ou ata de
Assembleia Geral da empresa licitante, a fim de comprovar a sua qualidade de
representante legal.

6.4- Quando o representante for pessoa habilitada por meio de procuracdo ou
credenciamento, deverd entregar a Comissdo copia dos documentos referidos no
subitem 6.3, bem como documento de credenciamento, redigido na forma do Anexo
Il deste Edital, ou do instrumento particular de procuracdo outorgado pela empresa
licitante, com firma reconhecida e com a previsao de outorga de amplos poderes de
representacao, inclusive com poderes especificos para interposicdo e desisténcia de
recurso e para o recebimento de intimagdes, constando o enderec¢o para envio das
mesmas e devendo o subscritor da procuracao estar devidamente identificado.

6.5- A ndo apresentacdo ou incorre¢cdo dos documentos mencionados nos subitens
6.2, 6.3 e 6.4 ndo inabilitara a licitante, mas impedira o representante de se manifestar
e de responder pela empresa.

7. CONDICAO DE PARTICIPACAO

7.1- Poderéo participar da presente licitagdo todas as empresas interessadas que
comprovem possuir, em seu objeto social, habilitagcdo para executar a obra licitada e
gue atenderem aos requisitos de qualificacdo exigidos neste edital.

7.2- A empresa vencedora podera realizar operagbes de participacdo societéria,
fusao, ciséo e incorporacéo até a aceitacao definitiva da obra, desde que submeta tal
fato ao MUNICIPIO DE SAQUAREMA /RJ, com antecedéncia de 30 ( trinta) dias,
para verificacdo de suas implicacbes com o objeto do contrato;

7.3- Nao serdo admitidas a Concorréncia as empresas:
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7.3.1- Suspensas do direito de licitar e as declaradas no prazo e nas condi¢des do
impedimento, conforme inciso I, art. 87, da Lei Federal 8.666/93;

7.3.2- Declaradas iniddoneas pela administracéo direta ou indireta Federal, Estadual
ou Municipal, conforme inciso IV, art. 87, da Lei Federal 8.666/93;

7.4- Nao sera permitida na licitagdo a participacdo de empresas em consorcio.

7.4.1 - Acerca da vedacao supracitada, cumpre ressaltar que a admisséo ou veto de
formacdo de consoércio em certame licitatério é confiada pela lei ao talante do
administrador, conforme disposto no artigo 33 da Lei 8.666/93, que confere
discricionariedade ao ente administrativo para permitir ou néo tal condicdo no
instrumento convocatorio.

7.4.2- E dever da Administracdo proteger o patrimonio publico e, para tal, deve o
instrumento convocatorio prever exigéncias que, efetivamente, tragam maior
seguranca ao erario, sem restringir o carater competitivo do certame licitatorio,
conforme previsto no art. 37, inc. XXI da Constituicdo Federal de 1988.

7.4.3- Nesse contexto, o objeto da presente licitagdo ndo é considerado de grande
complexidade ou vulto para o Municipio de Saquarema.

7.4.4- Nao obstante, ainda que recomendada a participacdo de consorcio em objeto
de alta complexidade e vulto, tal alternativa também néo € obrigatoria, pois devem ser
consideradas as circunstancias concretas que indiqguem se o objeto com supostas
caracteristicas torna-se restrito 0 universo de possiveis licitantes, o que ndo € o
presente caso.

7.4.5- No presente certame, a auséncia de consorcio ndo trara prejuizos a sua
competitividade, visto que, pelo fato do objeto a ser licitado n&o envolver questdes
de alta complexidade e ndo ser considerado de grande vulto diante da boa sitacédo
financeira que se encontra a municipalidade, qualquer empresa licitante interessada
do ramo do objeto do presente, possui condi¢des de suprir 0s requisitos de habilitacéo
do edital, motivo pelo qual, a Administracdo, com vistas a aumentar o nimero de
participantes veda a participacdo de consércio no presente certame, visando
exatamente afastar a restricdo a competicdo, na medida em que a reunido de
empresas que, individualmente, poderiam prestar os servi¢os, reduzira 0 numero de
licitantes e poderd, eventualmente, proporcionar a formacéo de conluios/cartéis para
manipular os precos na licitacdo, sendo certo que, a regra no procedimento licitatorio
€ a participagcdo de empresas individualmente em disputas, haja vista que a
participacdo de empresas isoladas no presente procedimento licitatorio, trard melhor
carater competitivo, motivo que justifica a vedacéo de consorcios, seja pela avaliacéo
de mercado, seja pela ponderacgao dos riscos inerentes a atuagdo de uma pluralidade
de sujeitos associados para a execucdo do obejto, que saciara 0 anseio do povo
saquaremense.

7.4.6- Frente ao exposto, tendo em vista que é prerrogativa do Poder Publico, na
condicao de contratante, a escolha da participacéo, ou ndo, de empresas constituidas
sob a forma de consorcio, com as devidas justificativas e pelos motivos acima
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expostos, conclui-se que, a vedagéao de constituicdo de empresas em consorcio, neste
caso, € o que melhor atende ao interesse publico, por prestigiar os principios da
competitividade, economicidade e moralidade.

7.5 - Nao sera permitida a participacdo na Licitacdo de mais de uma empresa sob o
controle de um mesmo grupo de pessoas, fisicas ou juridicas;

7.6- E vedada a participacio de empresa que tenha em seu quadro de pessoal,
servidores, empregados publicos ou dirigentes do Municipio de Saquarema, ou
empregado que tenha sido, nos ultimos 120 (cento e vinte) dias, ocupante de cargo,
emprego ou funcdo no Municipio, bem como, empresa que tenha tomado parte na
elaboracdo do projeto, ou que possua, em seu quadro técnico, profissional que
participou da elaboracéo do projeto como autor ou colaborador, conforme disposto no
artigo 9° da Lei 8.666/93;

8. DA CAUCAO DE GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

8.1- A caucéo de garantia de execucédo do Contrato tem por objetivo oferecer garantia
a Administracdo quanto ao fiel cumprimento, pela proponente vencedora, de todas as
obrigacdes direta ou indiretamente vinculadas ao Contrato e ela adjudicado.

8.2- A CONTRATADA devera depositar, a titulo de caucédo de garantia de execucdo
do contrato, a importancia correspondente de 5% (cinco por cento) do valor global do
contrato. Em se tratando de dinheiro, esta devera ser depositada no Banco do Brasil,
na conta n° 8710-6 Ag.: n° 2673, devendo o comprovante ser protocolado no
Protocolo Geral do Municipio, até o dia da assinatura do Contrato.

8.3- As garantias sob as formas de Seguro e Carta de Fianca deverao ser registradas
no Cartério de Registro de Titulos e Documentos, as expensas da proponente
vencedora, bem como deveréo ter a assinatura do representante do segurador ou
fiador, conforme o caso, com firma reconhecida e ser protocolado no Protocolo
Geraldo Municipio, até o dia da assinatura do Contrato.

8.4- As garantias sob a forma de Titulo da Divida Publica seréo aceitas, desde que
tenham sido emitidas sob forma escritural, mediante registro em sistema centralizado
de liguidacdo e custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econémicos (Artigo 56, § 1°, | da Lei 8.666/93).

8.5- A proponente vencedora estara sujeita a prestacao de garantia adicional, caso o
valor de sua proposta esteja enquadrado no disposto no paragrafo 2° do artigo 48 da
Lei 8666/93 com a nova redacédo da Lei 9.648 de 27/05/98.

8.6- O valor da caucgao e o seu prazo de validade deverao estar permanentemente
atualizados até a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo das Obras e
Servigos.

8.6.1- A caucdo de garantia de execucdo do Contrato serd restituida mediante
requerimento da proponente vencedora, apos a expedi¢cao do Termo de Recebimento
Definitivo das Obras e Servigos. Em caso de rescisao do Contrato ou de interrupcao
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dos servigos, ndo serd devolvido o valor da caucdo do contrato, a menos que a
rescisdo ou paralisacéo decorra por culpa da Administracéo, nos termos da legislacéo
vigente.

8.7- Na hipotese do caucao de garantia ser prestada mediante Carta Fianca Bancaria,
esta deverd ser apresentada com firma reconhecida e conter a expressa rendncia aos
beneficios referidos nos artigos 366, 827, 835, 837 e 838 da Lei 10.406/2002, sendo
preferencialmente, o Banco fiador com filial no municipio de Saquarema, Estado do
Rio de Janeiro.

8.8- Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo dos servicos, respeitado
os limites previstos na Lei 8.666/93, a proponente vencedora devera proceder ao
reforco da caucdao inicial no mesmo percentual estabelecido no item 18.1.

8.9- Havendo prorrogacao de prazo formalmente admitida pela Administracéo, devera
a Proponente vencedora reapresentar quaisquer das modalidades de garantia
previstas neste Edital e por essa escolhida, de forma a abranger o periodo de
prorrogacdo, retendo a Administracdo os créditos da proponente vencedora,
engquanto nao efetivada tal garantia do valor a ela correspondente.

8.10- A garantia de execucao do contrato devera ser apresentada pela Contratada a
partir da emissdo da ordem de servico até no maximo quando da liberacdo do
pagamento da primeira medi¢do, sob pena do ndo recebimento do valor dos servigos
realizados e ter o contrato rescindido.

9- DA FORMA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS

9.1- Os documentos referentes a Habilitacdo da empresa, deverdo ser apresentados,
precedidos por um Sumaério, sendo, todas as folhas numeradas de forma crescente,
ordenados por grupo: habilitacdo juridica; qualificacdo técnica; qualificacédo
econdmico-financeira; regularidade fiscal; segundo o que se segue:

ENVELOPE “A” — HABILITACAO MUNICIPIO DE SAQUAREMA
CONCORRENCIA PUBLICA N° 004/2021

PROCESSO: 10.318/2021

RAZAO SOCIAL

ENDERECO COMPLETO

ENVELOPE “B” — PROPOSTAS DE PRECOS MUNICIPIO DE SAQUAREMA
CONCORRENCIA PUBLICA N° 004/2021

PROCESSO: 10.318/2021

RAZAO SOCIAL

ENDERECO COMPLETO

9.2- Uma vez ultrapassada a hora estabelecida para o recebimento das
propostas,estas ndo mais serao, sob qualquer justificativa, recebidas pela Comissao
Permanente de Licitacdo. O limite de espera/toleréncia sera de 15 (quinze) minutos
do horario marcado para abertura da sessao.

9.3- Os documentos dos ENVELOPES” A” — HABILITACAO e “B” — PROPOSTAS
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DE PRECOS ser&o apresentados na forma estabelecida nos itens abaixo:

9.3.1- Os documentos integrantes do ENVELOPE “A” n&o devem ter quaisquer
rasuras, ressalvas ou estrelinhas e devem ser numerados em ordem crescente,
podendo ser apresentados em original ou em cépia autenticada, na forma do artigo
32 da Lei 8.666/93 e devem estar obrigatoriamente rubricados pelo representante
legal do licitante, e, quando for o caso, estar acompanhados das respectivas certidoes
de publicacdo no 6rgéo da imprensa oficial. A Comisséao de Licitacado pode solicitar a
exibicdo do original de qualquer documento.

9.3.2- Os ENVELOPES “B” deverao conter as propostas de pre¢cos em uma Unica via
oficial, conforme Modelos de Propostas de Precos, Anexo VII.

9.3.3- Uma vez entregues os envelopes indicados no item 9 ndo serdo admitidas, sob
quaisquer motivos, inclusdes, modificagdes ou substituicdes das propostas de pre¢cos
ou de qualquer documento.

9.3.4- SO sera autenticada a documentacdo por Servidor Publico desta
Administracdo,lotado no Departamento de Licitagdes e Contratos (Confere com
Original), até o 3° (terceiro) dia util anterior da data da Licitagdo, mediante a
apresentacdo de documentos originais e coépias reprograficas, visando a maior
celeridade ao procedimento licitatério.

9.3.5- Nao havera e nem serd admitido, em hipétese alguma, a conferéncia de
documentos no dia da licitacdo (Confere com Original), devendo os licitantes estarem
com os documentos em ordem, sob pena de inabilitag&o.

10- DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO (ENVELOPE A)
10.1 - HABILITACAO JURIDICA

10.1.2- Para habilitacdo juridica compreende-se ato constitutivo e alteracdes
subsequentes, devidamente registrados.

10.1.3- No caso de sociedade comercial, acompanhado, no caso de sociedade
anbnima da ata da assembleia e também, se for o caso, da ata de reunido do conselho
de administracdo, que elegeram os administradores em exercicio, devidamente
arquivados na Junta Comercial;

10.1.4- No caso de sociedade civil, ato constitutivo e respectivas alteracdes
devidamente registrados no Registro de Pessoas Juridicas, acompanhada da prova
de investidura da diretoria em exercicio;

10.1.5- No caso de Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Pais,
Decreto de autorizagao, e ato de registro ou autorizag¢ao para funcionamento expedido
pelo 6érgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

10.1.6- Os licitantes que nao possuam qualquer inscricdo neste Municipio deveréo
apresentar a Certiddo Negativa de Débitos Municipais (ou certidées similares)
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expedidas pelo Municipio de sua sede e, conjuntamente, Certiddo de N&o
Contribuinte do ISS e Taxas do Municipio de Saquarema- RJ.

10.2- QUALIFICACAO TECNICA

10.2.1- Certiddo de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA — Conselho de
Engenharia e Agronomia ou pelo CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em
nome da Licitante e de seu (s) responsavel técnico (s) dentro da validade,
comprovando habilitagdo no ramo de engenharia civil.

10.2.2- Prova de possuir, no seu quadro permanente, na data da licitacdo, ao menos
01 (um) profissional de nivel superior detentor de atestado de capacidade técnica,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado de certiddo
de acervo técnico (CAT), expedida pelo CREA ou CAU, demostrando sua aptidédo por
jd& haver sido responséavel técnico por atividade pertinente e compativel em
caracteristica com o objeto da licitacdo, conforme disp8e o inciso I, do art. 30, da Lei
Federal 8.666/93.

10.2.3- A comprovacdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica é (sdo) vinculado(s) a licitante e devera ser feita através
de copia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certidao(6es) de Registro
do CREA ou pelo CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestacéo de servi¢os, do(s)
contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros instrumentos que
comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)
gualificado(s), cuja duracdo seja, no minimo, suficiente para a execucdo do objeto
licitado.

10.2.4- Em se tratando de s6cio da empresa, o0 contrato social da licitante servira de
documento habil a comprovacéao do vinculo.

10.2.5- No decorrer da execucéo da obra, os profissionais poderédo ser substituidos,
nos termos do artigo 30, paragrafo 10, da Lei Federal n° 8.666/93, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administragao.

10.2.6- A experiéncia anterior do(s) profissional(is) comprovada por atestado(s) de
responsabilidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou
privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) CAT — Certiddo de Acervo Técnico,
devidamente registrada(s) na entidade profissional competente, devera(ao) conter, no
minimo, o nomedo profissional, a localizacdo e a identificacdo da obra ou servico
executado, que demostre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou o
Registro de responsabilidade Técnica - RRT. Os atestados quando de subempreitada,
s6 serdo admitidos acompanhados da autorizagéo da contratante.

10.2.7- Comprovacéao de aptiddo do(s) profissional(is) para desempenho de atividade
pertinente e compativel com o0 objeto da licitacdo, limitada as parcelas de maior
relevancia por certiddo ou atestado, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, registrado no orgao competente CREA/CAU.
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10.2.8- Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores
deverdo estar acompanhados de copia autenticada das respectivas certiddes de
registro no CREA ou CAU, relativas as obras atestadas.

10.2.9- No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica,
ambas seréo inabilitadas;

10.2.10- Para os fins do inciso |, do paragrafo 1°, do Art. 30, da Lei Federal n® 8.666/93
sera(ao) considerado(s) como parcela(s) de maior relevancia o(s) item(ns) abaixo
relacionado(s) para:

a) Execucéo de Pavimentacao e Drenagem;

b) Execucdo de assentamento de tubos pead ou similar com com paredes
estruturadas para drenagem;

c) Execucao de disposicao final de materiais e residuos de obras;

d) Execucéo de geogrelha;

10.3- Da Capacidade Técnica Operacional:

Capacidade Técnica Operacional é a comprovacdo de aptiddo do(a) licitante para
desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitagdo, que nédo
podera ser subcontratada, limitada as parcelas de maior relevancia por certiddo ou
atestado, fornecido por pessoa juridicade direito publico e privado, registrado no 6érgao
competente CREA / CAU, que correspondem a no minimo 50% das quantidades do
orgcamento:

ITEM DESCRICAO

25a29 | TER EXECUTADO ASSENTAMENTO DE TUBOS PEAD OU SIMILAR
COM DIAMETROS IGUAIS OU SUPERIORES A 400 MM COM
QUANTIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 2.409,50 METROS.

73 TER EXECUTADO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE, COM QUANTIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 2.660,90
TONELADAS.

53e61 | TEREXECUTADO REATERRO DE VALA COM PO-DE-PEDRA, COM
VOLUMEIGUAL OU SUPERIOR A 5.398,50 M3.

56e78 | TER REALIZADO A DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS
DE OBRASEM LOCAIS AUTORIZADOS

E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, COM QUANTIDADE
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IGUAL OUSUPERIOR A 23.294,44 T

71 TER EXECUTADO GEOGRELHA PARA REFORCO DE CAMADAS
ASFALTICAS,PRODUZIDA A PARTIR DE FILAMENTOS DE POLIESTER
DE ALTA TENACIDADE,C/REVESTIMENTO BETUMINOSO COM
FORNECIMENTO E COLOCACAO COM QUANTIDADE IGUAL OU
SUPERIOR A 8.076,53 METROS QUADRADOS.

10.3.1- As empresas Licitantes deverdo destacar, em seus respectivos atestados, as
exigéncias supramencionadas. Sera admitida, para fins de comprovacdo de
guantitativo minimo do servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servicos.

10.3.2- Sera responsabilidade do vencedor do certame a elaboracdo do Projeto de
canteiro, quando houver e Plano de Gerenciamento de residuos da Construcao Civil.
Tais documentos deverao ser entregues a FISCALIZACAO no prazo de 30 (trinta) dias
a contar da data da Ordem de Inicio.

10.3.3- Termo de Compromisso da empresa licitante de que o(s) responsavel(is)
técnico(s), detentor(es) do(s) atestado(s) referido(s) no item 10.2.3 sera(ao) o(s)
responsavel(is) técnico(s) pela execucdo da obra, conforme modelo ANEXO IlI
sugerido neste edital, devendo ser assinado em conjunto pelo representante legal da
empresa e pelo (s) responsavel (is) técnico (s), indicado.

10.3.4- O(s) atestado(s) quando subempreitada s6 sera(do) amitido(s) acompanhado
de autorizacdo do CONTRATANTE;

10.3.5- O(s) atestado(s) ou certiddo(Bes) recebida(s) estdo sujeitos a verificacdo da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econémico e Infraestrutura quanto a
veracidade dos respectivos conteldos, inclusive para os efeitos nos artigos 90, 101 e
102 da lei n° 8.666/93.

10.3.6- O Atestado de visita técnica do local onde sera executada a obra, sera
facultativo, conforme modelo constante no anexo IV. A visita técnica devera ser
previamente agendada, de acordo com a disponibilidade da empresa licitante e a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econdmico e Infraestrutura no horario de
09:00 as 16:00, através do telefone n° (22) 2655-6400. Esta visita devera ser
executada pelo responsavel técnico da licitante comprovando que compde o quadro
permanente da empresa, tais como: vinculo empregaticio através da carteira de
trabalho); socio por meio do ato constitutivo da empresa ou, se prestador de servigos
através do devido contrato de prestacdo de servicos, sendo em todas as hipoteses,
munido de documento original ou copias autenticadas que comprovem tal qualificacao.
O local de encontro para o representante da empresa sera informado pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econdmico e Infraestrutura, no momento do
agendamento.
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10.3.7- As empresas que optarem por ndo fazer a vistoria técnica deverao apresentar
o TERMO DE RESPONSABILIDADE E RENUNCIA A VISITA TECNICA, conforme
anexo IV deste Edital, formalmente assinado pelo responsavel técnico da empresa
licitante, sob as penalidades da lei, informando que tem pleno conhecimento das
condicBes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, que assume total
responsabilidade pela ndo realizagédo da visita e que ndo utilizar4 desta prerrogativa
para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras
gue venham a onerar a Administracdo e a declaracdo de que recebeu todos os
documentos necessarios para participar da licitacdo e de que tomou conhecimento de
todas as informacgdes e condi¢des locais para 0 cumprimento das obrigacdes objeto
desta licitacao.

10.4- QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

10.4.1- As licitantes deverdo apresentar Balanco Patrimonial registrado e
demonstracdes contdbeis do Ultimo exercicio social j& exigiveis e apresentados na
forma da Lei acompanhados da cépia do Termo de Abertura e Encerramento do
livro em que se acha transcrito, que comprovem a boa situacao financeira da empresa,
vedada a substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data
da apresentacdo da proposta, assinado pelo sécio administrador e contador
responsavel devidamente registrado no CRC, acompanhado da certiddo de
regularidade do profissional.

10.4.2- As empresas constituidas como Sociedade Andnima de Capital Aberto e
Sociedades consideradas “Empresas de Grande Porte”, deverdao apresentar seus
Balancos de acordo com as disposi¢cdes contidas na Lei n.° 11.638/2007,
acompanhado da certidao de regularidade doprofissional;

10.4.3- Para as sociedades por Cotas de Responsabilidade Limitada € indispensavel
a indicacao do numero de registro do Livro Diario, do nUmero das paginas em que se
acham transcritas as demonstracdes financeiras e do numero de registro do Livro
Diario na reparticdo competente (Junta Comercial ou Cartério de Registro Civil das
Pessoas Juridicas), acompanhado da certiddo de regularidade do profissional,

10.4.4- As empresas com menos de 1 (um) ano de existéncia deverdo apresentar
Balancos de constituicdo e balancetes do més anterior ao da realizacéo da presente
Licitagdo, autenticados por profissional credenciado, acompanhado da certiddo de
regularidade do profissional.

10.4.5- A Relacéo dos Contratos e outros compromissos com Servigos que importem
diminuicdo de sua capacidade operativa (Artigo 31 - § 4° da Lei Federal n° 8.666/93 e
suas alteracdes) ou absorcao de sua disponibilidade financeira, apresentando o valor
de cada Contrato e percentual executado, se a licitante n&o tiver compromissos,
devera apresentar Declaracdo neste sentido;

10.4.6- A licitante devera demonstrar com dados do seu ultimo Balangco Patrimonial,
ja exigivel na forma da Lei, de que possui Disponibilidade Financeira Liquida — DFL,
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com o valor de no minimo 5% (cinco por cento) do valor total do orcamento do érgdo
licitante (DFL > = 5% - VALOR TOTAL DO ORCAMENTO DO ORGAO LICITANTE),
a qual mede a capacidade que a licitante possui de contratar com a Administracéo
Pulblica, obtida através da formula:

DFL = CFM - 10% Va

Onde:

DFL (Disponibilidade Financeira Liquida) = Valor até o qual a empresa tem
capacidade para executar obras e/ou servigos.

Va = Valor Residual dos contratos em andamentos de qualquer natureza, bem como
dos novos contratos assinados ou a serem assinados com o 6rgdo ou entidades da
Administracdo Publica Direta ou Indireta, nas esferas Municipal, Estadual e Federal,
bem como entidades privadas (podendo informar somente o valor residual)
independentes de homologacao.

A Capacidade Financeira Maxima (CFM) é calculada pela seguinte formula:

CFM = (AC +RLP + IF + IP) - (PC + ELP)

Onde:

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

RLP = Realizavel a Longo Prazo ELP = Exigivel a Longo Prazo
IF = Imobilizado Financeiro (Investimentos)

IP = Imobilizado Permanente

A DFL inferior a 5% (cinco por cento) do valor méximo a Precos Iniciais deste Edital,
correspondente a R$ 730.602,28 (Setecentos e trinta mil seiscentos e dois reais e
vinte e oito centavos) desclassifica a empresa.

10.4.6.1- A referida exigéncia no item supracitado visa excluir do procedimento
licitatério os interessados que nao apresentam propostas consistentes,
representando, na pratica, afericAo da capacidade-financeira do participante no
mercado e acerca do interesse da Administracdo Publica na escolha da oferta mais
vantajosa, em consonancia com o disposto no inciso XXI do art. 37 da Constituicéo
da Republica. Dessa forma, tem a Administracdo o direito e o dever de assegurar que
o licitante tera condic¢des financeiras minimas de cumprir suas obrigagdes contratuais.
N&o se trata aqui de potencializar a exigéncia de capacidade financeira, mas sim,
reduzir a0 maximo 0s eventuais riscos envolvidos com a contratacao.

10.4.7- Comprovacao através do balanco de que possui indice de Liquidez Corrente
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(ILC) e Indice de Endividamento (IE), o qual devera ser assinado por Profissional
Habilitado pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRC), acompanhado da certiddo
de regularidade do profissional:

a) Indice de Endividamento — (IE), menor ou igual a 0,40 (zero virgula quarenta),
apurado no balanco, obtido pela aplicacdo da seguinte férmula:

IE = (PC + ELP / AT)

Onde:

IE = indice de Endividamento
PC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel Longo Prazo
AT = Ativo Total

b) indice de Liquidez Corrente — (ILC), maior ou igual a 1,50 (um virgula cinquenta),
obtido pela aplicagédo da seguinte formula:

ILC=AC/PC

Onde:

ILC = indice de Liquidez Corrente
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante

10.4.8- Os indices contébeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do
dispositivo acima, deverdo ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do
licitante, que devera apor sua assinatura no documento de célculo e indicar, de
formadestacada, seu nome e numero de registro no Conselho Regional de
Contabilidade.

10.4.9- O licitante devera apresentar comprovacao de possuir capital social igual ou
superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para esta licitacdo, conforme dispde
0 8 3°, art. 31, da Lei Federal 8.666/93.

10.4.10- O licitante devera apresentar Certiddo negativa de faléncia ou concordata,
expedida pelo Distribuidor dasede da pessoa juridica, ha menos de 90 (noventa) dias
da data da licitagao, exceto quando dela constar prazo de validade;
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10.4.11- Quanto a possibilidade da participacdo de sociedades empresarias em
recuperacao judicial, em observancia ao Principio da Preservacdo da Empresa (art.
47, Lei n° 11.101/05) ndo serd causa de inabilitacdo de licitante a anotacdo de
distribuicdo de processo de recuperacdo judicial ou pedido de homologacdo de
recuperacdo extrajudicial, caso haja comprovacao de que o plano ja tenha sido
aprovado/homologado pelo juizo competente quando da entrega da
documentacédo de habilitagéo;

10.4.11.1- As empresas em recuperacao judicial somente poderdao participar da
licitacdo comprovando a situacdo processual da recuperanda através de Certiddo
Emitida pelo Juizo que tramita o processo, o qual homologou a recuperacao judicial,
Certiddo de Faléncia e Concordata e Distribuidores. Quando ndo houver prazo de
validade na Certiddo, serdo aceitas aquelas cujas expedicoes / emissdes nao
ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para a entrega dos envelopes.

10.4.12- O licitante sediado em outra Comarca ou Estado devera
apresentar,juntamente com as certiddes exigidas, declaracdo passada pela
autoridade judiciaria de sua comarca, indicando quais os Cartérios ou Oficios de
Registro que controlam a distribuicdo de faléncia ou concordatas, ou a Certiddo dos
Cartorios da Comarca para fins de Concorréncia Publica.

10.5- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

10.5.1- A licitante devera fazer Prova de inscricdo da empresa no Cadastro Nacional
de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda;

10.5.2- A licitante devera fazer Prova de Inscricdo no Cadastro de Contribuinte
Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da licitacéo;

10.5.3- A prova de regularidade com a Fazenda Federal se dara com apresentacao
de certiddo conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa, da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela
Receita Federal do Brasil (RFB) e Prouradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
gue abrange, inclsuive, as contribuicdes sociais previstas nas alineas “a “ a “d” do
paragrafo Gnico do art. 11, da lei n°® 8.212 de 1991.

10.5.4- A licitante devera fazer Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do
domicilio ou sede da licitante, consistente na apresentacdo da certiddo negativa de
débitos do ICMS, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda e da Certiddo
Negativa de Divida Ativa emitida pela PGE.

10.5.5- A licitante devera fazer Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do
domicilio ou de sua sede, consistente na apresentacdo da certiddo negativa de
débitos do ISS e/ou Certiddo de Regularidade Fiscal relativa aos demais impostos,
tributos e taxas municipais, de acordo com o objeto social da empresa.

10.5.6- A licitante devera apresentar Certificado de Regularidade de Situacéo relativo
ao FGTS, demonstrando situacdo regular quanto ao cumprimento dos encargos
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sociais instituidos por lei.

10.5.7- A licitante devera fazer Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante
a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa (CNDT), ou
Positiva de Débitos Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos da
CNDT, segundo o disposto no art. 642-A, §2° da CLT.

10.6- DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

10.6.1- As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), para utilizarem
as prerrogativas estabelecidas na Lei Complementar n°® 123/2006, deverdo se
qualificar como tal, apresentando a Declaracdo Simplificada da Pessoa Juridica
exigivel pela Secretaria da Receita Federal, na forma prevista no art. 25 da referida
Lei Complementar, devidamente assinada pelo representante legal da empresa,
(Modelo - Anexo VIII).

10.6.2- Todos os licitantes deverdo apresentar declaracéo, na forma do Anexo — IX
(MODELO), de que ndo possuem em seus quadros funcionais nenhum menor de 18
(dezoito) anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer
trabalho por menor de 16 (dezesseis) anos, na forma do inciso XXXIII do artigo 7° da
Constituicao Federal.

10.6.3- Todos os licitantes deverao apresentar declaracdo de que nao existem fatos
impeditivos ou supervenientes para participar desta licitacdo (Modelo - Anexo X).

10.6.4- Todos os licitantes deverdo apresentar declaragcdo de que ndo existem
parentescos de sdcios, gerentes ou diretores de 6rgdo ou entidade contratante que
sejam membro ou servidor desta Prefeitura Municipal. (Modelo —Anexo Xl).

10.6.5- Todos os licitantes deverdo apresentar declaragcdo de Aceitacdo e
Cumprimento aos procedimentos para pessoal e equipamentos (Modelo - Anexo VI-
A) e Procedimentos para Pessoal e Equipamentos (Informacfes) (Modelo -Anexo VI-
B).

11- PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPES “B”

O ENVELOPE “B devera conter a Proposta de Precos, que sera entregue no dia e
hora marcada da licitac&do, na forma estabelecida abaixo:

11.1- Proposta de Precos em original, no papel timbrado da licitante, datado,
carimbado com CNPJ, assinado por seu representante legal, preenchida com clareza,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, conforme (Anexo VII);

11.2- Planilha de custos da referida contratacdo, estimado pela tabela EMOP/ SCO /
SICRO e composicao do BDI,;

11.3- Cronograma fisico-financeiro, separado por etapas de execugao;
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11.4- Nos precos propostos serdo computadas todas as despesas para a execugao
das obras. Os precos propostos considerardo a totalidade dos custos e despesas do
objeto da presente licitacao;

11.5- No julgamento das Propostas de Preco por parte da Comissado Permanente de
Licitacédo, havendo discrepancia entre valores grifados em algarismo ou por extenso,
prevalecera o valor por extenso;

11.6- A Comissao Permanente de Licitacdo poderd, a seu exclusivo critério, solicitar
das licitantes que prestem esclarecimentos quanto aos documentos referentes as
Propostas de Precos, desde que as informac¢des ndo alterem os precos apresentados
e nao correspondam a documentos, que originariamente, deveriam figurar na
proposta. O ndo atendimento ao estabelecido implicard na desclassificacdo da
licitante.

11.7- A licitante devera apresentar junto com a proposta as planilhas orcamentéarias
com preco unitario e total de cada item, conforme modelo fornecido pelo Municipio,
impressas em papel timbrado da empresa licitante.

11.8- Quaisquer custos adicionais para atender aos requisitos do edital, correrdo por
conta do proponente, bem como, eventuais erros de levantamento de materiais,
servicos e quantitativos, constantes nas Planilhas das obras de edificacGes
apresentadas pelo Proponente ndo acarretardo pagamentos adicionais pelo
Municipio, responsabilizando-se a proponente pela execucdo da obra. Com o
recebimento da proposta o Municipio entendera que todos os projetos, prazos,
especificacoes e locais de instalacbes foram detalhadamente analisados pela
Proponente e que todos os materiais, equipamentos, remuneracao de mao de obra e
tributos foram considerados para a total execucao da obra;

11.9- A Comissao Permanente de Licitacdo, se julgar necessario, podera solicitar
parecer de profissionais especializados, para orientar-se na sua deciséo.

12- DO PROCEDIMENTO PARA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES

12.1- No local, dia e hora previstos neste Edital, em sessdo publica, deverdo ser
entregues os envelopes “A” e “B”, na forma anteriormente definida.

12.2- Na Sesséao Publica referida no item 1 deste Edital, serdo recebidos os envelopes
‘A" e “B” de todas as licitantes e abertos todos os envelopes “A”, podendo a
documentacdo dele constante ser examinada pelos representantes das licitantes,
desde que devidamente credenciados, que a rubricardo juntamente com os membros
da Comissdo Permanente de Licitacdo. A Sessdo podera ser suspensa para
julgamento da habilitacdo, sendo que, neste caso, os envelopes “B” serdo mantidos
fechados, sob a guarda da Comissdo Permanente de Licitacdo, que os rubricara,
juntamente com os representantes credenciados das licitagoes.

12.3- Da sesséo de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A”
sera lavrada ata circunstanciada, devendo os representantes credenciados rubrica-la.
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13- DO PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO DA DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO

13.1- Inicialmente, serdo examinados os documentos de habilitagdo pela Comisséo
Permanente de Licitacdo, que julgara o seu conteudo quanto aos aspectos indicados
neste Edital.

13.2- Serdo consideradas habilitadas as licitantes que atenderem integralmente as
condicBes previstas neste Edital.

13.3- ApGs analise da documentacédo dos Envelopes “A”, a Comissao divulgara os
nomes das licitantes habilitadas as fases seguintes da licitacao.

13.4- Havendo desisténcia expressa de todas as licitantes do direito de interpor
recursos quanto a habilitacdo, o que constara da Ata, a Comissdo procedera, na
mesma sessao ou em outra que vier a ser fixada, a abertura do envelope “B”
(Proposta de Preco), exclusivamente das licitantes habilitadas. Os Envelopes “B”
serdo devolvidos fechados/lacrados as licitantes inabilitadas,devendo tal fato constar
da Ata da Sessao.

13.5- Nao havendo concordancia quanto a desisténcia de recursos, os trabalhos
serdo suspensos pelo prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ficando os representantes legais
das concorrentes intimados a apresentar seus recursos neste prazo. Neste caso, 0s
Envelopes “B”, devidamente rubricados serdo guardados pela Comisséao até fluir o
prazo recursal e o inicio da proxima sessao.

14- DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO

14.1- No local, dia e hora marcados, e abertos os envelopes “B” — das licitantes
habilitadas, serdo devolvidos os envelopes “B” das licitantes inabilitadas. As
propostasde precos serdo verificadas pelos representantes credenciados presentes,
gue as rubricardo juntamente com a Comissao Permanente de Licitacao.

14.2- Somente a licitante cuja documentacdo de habilitacdo seja considerada
completa e aprovada podera ter os envelopes “B” aberto e suas propostas de
precosjulgadas.

14.3- Serdo desclassificadas as propostas que ndo estiverem de acordo com o
Edital,as que apresentarem borrdes, rasuras, emendas, ressalvas e estrelinhas, bem
como aquelas que nao estiverem corretamente preenchidas, datadas e assinadas
pelo representante legal da licitante.

14.4- A Comissédo de Licitacdo desclassificara, ainda, as propostas que né&o
atenderem no todo ou em parte, as disposi¢cdes deste Edital;

14.5- As Planilhas Orgcamentarias serdo verificadas pela Comissdo Permanente de
Licitacdo, quanto a erros aritmeéticos, que serdo corrigidos da seguinte forma:
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14.5.1- Erro de multiplicacdo do custo unitario pela quantidade correspondente — sera
retificado, mantendo-se o custo unitario e a quantidade, corrigindo-se o produto.

14.5.2- Erro de adicéo - sera retificado conservando-se parcelas corretas e trocando-
se a soma.

14.6- O preco total, apresentado na proposta de preco corrigido pela Comissao
Permanente de Licitacdo, em conformidade com os procdimentos constantes no
subitem 14.5 e ap0s anuéncia do Licitante, constituira o valor da proposta.

14.7- Se o Licitante ndo aceitar as correcbes procedidas, sua proposta sera
desclassificada se:

14.7.1- Apresentarem precos parciais;

14.7.2- Apresentarem preco total ou unitario superiores aos que constam da
estimativa oficial elaborada pela Prefeitura Municipal de Saquarema,;

14.7.3- Apresentarem oferecimento de vantagens nao previstas neste Edital,

14.7.4- Apos direito de defesa, tiverem precos considerados manifestamente
inexequiveis, conforme estabelecido no § 1°, artigo 48 da Lei n° 8.666/93, assim
consideradas as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento)
do menor dos seguintes valores: média aritmética dos valores das propostas
superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do orgamento oficial; ou valor or¢cado
pela Administracao.

14.8- Serdo declaradas vencedoras as propostas consideradas exequiveis que
atenderem aos demais requisitos do Edital e apresentarem o Menor Preco Global.

14.9- No caso de empate, o vencedor sera definido por sorteio dentre as propostas
de menor preco em ato publico, para o qual todas as licitantes serdo convocadas,
vedado qualquer outro processo, conforme previsto no § 2°, art. 45, da Lei Federal
8.666/93.

14.10- Na hipétese de inabilitacdo ou desclassificacdo de todas as propostas, a
Comissdo Permanente de Licitacdo poderd fixar prazo de 8 (oito) dias Uteis as
licitantes para apresentacdo de nova documentacdo ou de outras propostas,
devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal situagéo.

14.11- E facultada & Comissdo Permanente de Licitacdo a realizacdo de diligéncia
destinada a esclarecer a instru¢cao do processo, em qualquer fase da licitacao.

14.12- O julgamento das propostas de precos (Envelope “B”) e a classificacéo final
das propostas serdo objeto de ata circunstanciada, devendo 0s representantes
credenciados rubrica-la.

14.13- Em caso de empresas que facam solicitacdo da prerrogativa da Lei
Complementar 123/2006, sera considerada empate a ME ou EPP melhor classificada
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que apresentar proposta igual ou com valor até 10% superior a proposta mais bem
classificada, sendo dado a mesma o direito de apresentacdo de nova proposta com
o valor inferior a aquela considerada vencedora do certame.

15- DOS RECURSOS

15.1- Contra todos os atos praticados pela Comissdo Permanente de Licitacéo,
cabera recurso, nos termos do artigo 109 da Lei 8.666/93, obedecido o procedimento
explicitado no item 1.7 deste Edital;

15.2- Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar o edital de licitacdo por
irregularidade na aplicacdo da Lei Federal 8.666/93, devendo protocolar o pedido até5
(cinco) dias Uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitacéo;

15.3- Nao serao considerados recursos ou impugnacdes interpostas fora do prazo.

15.4 - O recurso sera dirigido ao Presidente da Comisséo, podendo esta reconsiderar
sua decisdo, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do
recurso, sob pena de responsabilidade, conforme dispde o artigo 109, paragrafo 4°
daLei n® 8.666/93.

15.5 - O Presidente da Comisséo de Licitacdo, julgando necessario, podera solicitar
a emissdo de parecer pela Procuradoria Geral do Municipio, quanto ao recurso
interposto. Se assim proceder, ficard suspenso seu prazo para manifestacdo, até a
data da devolucgéo dos autos pelo Orgéo Juridico do Municipio.

15.6 - Decidido os recursos ou transcorrido 0 prazo para sua interposi¢cao, o
Presidente da Comissédo designara nova data para a Sesséo de abertura do Envelope
“B”, ocasiao em que devolvera os Envelopes “B” fechados/lacrados, aos participantes
inabilitados.

16- DA HOMOLOGAGCAO E ADJUDICACAO

16.1- A Comissdo Permanente de Licitacdo, apds proceder aos respectivos
julgamentos, efetuara a classificacdo ordinal das propostas e propora a adjudicacao
do objeto da licitag&o as primeiras colocadas, encaminhando o processo, em seguida,
para fins de homologacao e adjudicacéo.

16.2- Cabera ao llmo. Sr. Secretario Municipal de Desenvolvimento Econdmico e
Infraestrutura homologar a licitacdo e, respeitada a ordem de classificacdo das
propostas apresentadas, o objeto da licitacdo sera adjudicado pelo mesmo a licitante
vencedora, que devera ser convocada para assinatura do contrato.

17- DO CONTRATO

17.1- A Adjudicataria tera um prazo de 10 (dez) dias, ap0s a convocagao escrita pelo
Secretario Municipal de Desenvolvimento Econémico e Infraestrutura, para prestar a
caucao e para assinar o Contrato a ser lavrado em conformidade com a Minuta de
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Contrato, Anexol deste Edital.

17.2- O Prazo para assinatura do Contrato podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, quando solicitado por escrito, durante seu transcurso, e desde que ocorra por
motivo justificado, aceito pelo municipio.

17.3- Deixando a licitante vencedora de assinar o contrato no prazo fixado, podera o
Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo, sem prejuizo da aplicacdo das
sanc¢Oes administrativas ao faltoso, convocar as licitantes remanescentes habilitadas,
cujas propostas foram consideradas exequiveis, na respectiva ordem de classificacao,
para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pelo primeiro
classificado.

17.4- Se a licitante classificada em primeiro lugar ndo atender a convocacao de que
se trata o subitem 17.1, incidira em multa correspondente a 20% (vinte por cento) do
valor da proposta.

18- GARANTIA CONTRATUAL

18.1- Como garantia da boa execucao do Contrato, objeto da presente licitacdo, as
Adjudicatarias caucionardo, na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Saquarema no
prazo de 10 ( dez) dias, a contar da data da convocacao , o equivalente a 5% ( cinco
por cento) do valor do referido contrato, em qualquer das modalidades previstas no
artigo 56 da lei Federal n° 8.666/93, que devera prever a cobertura para 0s seguintes
eventos:

1 — prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

2 — multas punitivas aplicadas pela fiscalizacédo a contratada;

3 — prejuizos diretos causados a contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucado do contrato; e

4 — obrigacdes previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela contratada.

18.2- As garantias apresentadas pelas adjudicatarias a que se refere o item acima
ficardo a disposicdo da Prefeitura Municipal de Saquarema e poderdo ter seus
levantamentos requeridos pelos interessados depois de decorridos quinze dias do
término do contrato.

18.3- A CONTRATADA deverad manter as garantias atualizadas durante a vigéncia
do contrato, complementando-a, no prazo de 5 (cinco) dias, independente de
notificacao.

18.4- As garantias prestadas nao poderéo vincular-se a novas obrigagdes, salvo apos
a sua liberacao.
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19- DAS OBRIGACAOES DAS PARTES

19.1- As partes assumem as obrigacdes estabelecidas neste Edital, seus anexos,
além das derivadas da legislacao e das clausulas contratuais.

19.2- O MUNICIPIO se obriga, além do pagamento da remuneracéo prevista neste
Edital, a franquear a CONTRATADA as informacdes julgadas necessarias sobre o
objeto deste Edital, desde que sejam solicitadas por escrito e protocoladas no
Protocolo Geral da Prefeitura, cabendo & Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econbmico e Infraestrutura prestar as informacbes em até 15 (quinze) dias Uteis
contados o efetivo recebimento.

19.3- ACONTRATADA se obriga a cumprir fielmente, durante a execuc¢ao do contrato,
todas as determinacdes constantes do Edital e seus anexos, as condi¢cdes de
habilitacdo assumidas, sua Proposta de Precos, bem como a legislacao invocada no
preambulo do instrumento contratual.

19.4- A CONTRATADA dever4, caso haja previsao na planilha orcamentaria, entregar
0s projetos executivos em até 30 (trinta) dias da ordem de servico, sob pena de
retencdo dos valores de medicéo até que seja sanada a pendéncia, sem prejuizo de
outras penalidades previstas no edital e na legislacéo pertinente.

19.5- A CONTRATADA devera executar as obras e os servicos decorrentes deste
contrato em estrita conformidade com as orientagdes e descri¢gdes prevista no Edital.
A nao observancia desta obrigatoriedade implicara sua correcéo pela CONTRATADA
sem qualquer 6nus para o Municipio, bem como, na eventual aplicacdo de sancdes
por atraso ou qualquer outra irregularidade na execuc¢éo do contrato.

19.6- Compete a CONTRATADA responder por todos os 6nus, encargos e obrigacdes
comerciais, fiscais, tributarias e trabalhistas, por todas as despesas decorrentes de
eventuais trabalhos noturnos e por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo,
venha a causar a terceiros, em especial, a concessionaria de servi¢cos publicos, em
virtude da execucdo dos servicos a seu encargo, respondendo por si, seus
empregados, prepostos e seus assessores.

19.7- A CONTRATADA se obriga a manter constante e permanente vigilancia sobre
as obras executadas, até a sua aceitacao definitiva, bem como sobre os materiais e
equipamentos utilizados, cabendo-lhe todas as responsabilidades por qualquer perda
ou dano;

19.8- A substituicao de qualquer profissional da equipe técnica s6 podera ocorrer com
a anuéncia do MUNICIPIO.

19.9- Compete, ainda, a CONTRATADA, reparar, corrigir, remover ou reconstituir, as
suas expensas, no total ou em parte, bens ou servigos objetos do CONTRATO, em
gue se verifiquem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da sua execucdo ou da
ma qualidade dos materiais empregados.

7

19.10- O MUNICIPIO ndo é responséavel por quaisquer 6nus, direito, obrigacdes
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vinculadas a legislacdo tributaria, trabalhista, previdenciaria ou securitaria,
decorrentes da execucdo do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade
caberé&o exclusivamente a CONTRATADA.

19.11- O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra ou servico, nem a ético-profissional, pela perfeita
execuc¢ao do contrato.

19.12- O MUNICIPIO se responsabilizara integralmente pela obtencédo de eventuais
licencas ambientais prévias necessarias para a execucdo do objeto contratual, junto
aos 6rgaos competentes até a data de inicio dos servicos.

19.13- A CONTRATADA sera obrigada a afastar da obra qualquer membro de sua
equipe técnica que a juizo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econémico e
Infraestrutura seja considerado prejudicial ao bom andamento e perfeicdo dos
trabalhos.

19.14- A CONTRATADA promovera a remocéao imediata de todo e qualquer material
ou equipamento, cujo emprego seja impugnado pela fiscalizacao.

19.15- ACONTRATADA devera disponibilizar, juntamente com os projetos executivos,
as memorias de célculo de dimensionamento a eles relativos, para fins de verificacdo
de adequacao da solucdo adequada, e também o cronograma fisico-financeiro;

19.16- A CONTRATADA devera observar na execucéo estabelecida na RESOLUCAO
N° 307 de 05 de julho de 2002 (Conselho Nacional de Meio Ambiente), no que tange
a gestao de residuos da construcéo civil;

20- DA FISCALIZACAO

20.1- A fiscalizacdo quanto ao atendimento das necessidades técnico-operacionais
da obra ficard a cargo da Secretaria Municipal de Obras Publicas, nos termos do
artigo 67, da Lei n° 8.666/93.

20.2- Os fiscais designados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econdmico e Infraestrutura do Municipio anotardo em registro proprio as ocorréncias
relativas a execuc¢ao do contrato, determinando o que for necessério a regularizacao
das faltas ou defeitos observados. No que exceder a sua competéncia, comunicara o
fato a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econémico e Infraestrutura, em
tempo habil, para adocédo das medidas cabiveis.

20.3- A CONTRATADA devera manter nos locais das obras ou servigos, prepostos
aceitos pelo MUNICIPIO, para prover ao que disser respeito a regular execucao do
contrato.

20.4- A fiscalizacdo exercera rigoroso controle em relacdo a quantidade,
particularidade e qualidade na execucdo do contrato, aplicando as penalidades
previstas, quando nao atendidas as disposi¢cOes contratuais respectivas.
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20.5- O responséavel pela fiscalizacdo da execucdo da obra sera indicado pela
Secretario Municipal de Desenvolvimento Econémico e Infraestrutura, devendo a
CONTRATADA se submeter a todas as medidas, processos e procedimentos
adotados. Os atos de supervisdo, inclusive inspecfes e testes executados ou
atestados pelo MUNICIPIO ou por seus prepostos, ndo eximem a CONTRATADA de
suas obrigacbes no que se refere ao cumprimento do projeto e de suas
especificacdes, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em
especial, as vinculadas a qualidade dos materiais utilizados na execucao da obra, 0s
quais deverdo obedecer a todas as normas técnicas pertinentes e, em especial,
aguelas expedidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

20.6- ACONTRATADA se obriga a permitir ao pessoal da Fiscalizacdo acesso a todas
as dependéncias, possibilitando o exame das instalacdes e também das anotacdes
relativas as maquinas, ao pessoal e ao material, fornecendo, quando solicitado, todos
os dados e elementos referentes a execuc¢ao do contrato.

20.7- A existéncia e atuacao da Fiscalizacdo em nada restringem a responsabilidade
Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne as obras, a sua
execucado e as suas conseqiiéncias, proximas ou remotas, perante 0 MUNICIPIO ou
terceiros, de modo que a ocorréncia de eventuais irregularidades, na execucao das
obras contratadas, ndo implica em co- responsabilidade do MUNICIPIO e/ou
preposto.

20.8- Em caso de atraso no cronograma por culpa da CONTRATADA, podera a
Fiscalizacdo determinar a execucdo das obras em horéario extraordinario, correndo
por conta da CONTRATADA as despesas decorrentes;

20.9- E facultado a Fiscalizacdo determinar, no interesse da Administracdo a
suspensao ou diminuicdo do ritmo dos trabalhos, com a consequente adaptacao do
cronograma.

20.10- Obriga-se a CONTRATADA, quando for o caso, a cumprir, no que se refere a
instalacdo de canteiros, isolamento das obras, as normas e instrucfes vigentes e,
quando for o caso, a atender, na execucdo da obra, as normas administrativas em
vigor referentes ao empocamento de aguas, eliminando previamente suas causas. A
inobservancia do disposto neste subitem sujeitard a CONTRATADA as sancdes
cabiveis, sem prejuizo das que venham a ser aplicadas pelo 6rgédo de Fiscalizagédo
competente.

20.11- O diario de obras a ser acompanhado pela fiscalizagdo devera conter
informacdes relativas aos ensaios do terreno, sendo sugerido indice de suporte e
expansao, obtidos através de ensaios normatizados pela NBR 9895, devendo tais
ensaios ser disponibilizados a fiscalizagéo, visando a obtencéo de informagfes que
possibilitem a tomada de decisédo, pela fiscalizacédo, quanto ao reaproveitamento ou
ndo do material oriundo das escavacgbes, além de adequar as medicdes e
pagamentos, aos quantitativos efetivamente executados, dos itens de servico
relativos a Escavacao, Carga e Descarga, Reaterro, Transporte e Esgotamento.

21- MEDICOES
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21.1- As medicdes serdo realizadas em conformidade com a apropriacdo dos
servigos, obedecendo aos quantitativos das obras e servigos realmente executados
pelas CONTRATADAS e deverdo ser pagas pelo preco unitario contratado com a
aplicacéo do BDI da licitante vencedora com o mesmo desconto global ofertado pela
Licitante.

21.2- A fiscalizacéo, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, ap0s a entrega da medicao
preliminar, entregard a CONTRATADA o célculo da medi¢do adequada, para fins de
faturamento. Caso seja necessario ajustes nos documentos de medicdo, esse prazo
podera ser prorrogado por igual periodo ou até que as pendéncias sejam sanadas.

21.3- A cada alteracdo contratual necessaria, por acréscimo ou reducdo do objeto,
valor ou prazo do Contrato, observado o limite legal de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial do contrato, serd acordado novo Cronograma, atendido o
interesse do MUNICIPIO.

21.4- As medi¢bes poderdo ser feitas independentemente de solicitagdo da
CONTRATADA. A primeira sera realizada em até 30 (trinta) dias corridos apés o
recebimento da ordem de inicio, e as subsequentes, a cada periodo de até 30 (trinta)
dias corridos, contados da data do encerramento da medicéo anterior.

21.5- As quantidades eventualmente acrescidas, por termos aditivos, deverdo ser
pagas pelo preco unitario contratado pelo MUNICIPIO com o mesmo desconto ou
acréscimo global ofertado pela Licitante.

21.6- Em caso de eventual necessidade de servicos ou itens ndo previstos (ltens
NOvVos) no or¢camento estimativo original, a introducédo de itens novos devera ser
devidamente justificada e autorizada pela fiscalizacdo em termo préprio, devendo
ainda, o respectivo pagamento dos referidos itens a ser feito com base no custo
unitario constante do Sistema EMOP, acrescio pelo BDI estabelecido pela
Administragdo no orgamento base e aplicando-se o desconto inicialmente obtido na
licitacdo. Caso os itens novos nao constem do Sistema supracitado, serdo utilizados
os indicados em outros sistemas referenciais de orcamentacdo de obras
(SICRO/SINAPI/SCOFGV/SBC) ou, em caso de inexisténcia nestes, deve-se
obedecer aos critérios de amplitude e diversificacdo de fontes de pesquisa,
respeitadas as limitagbes decorrentes da especificidade do item pesquisado,
considerando o disposto no Enunciado n® 2 da Sumula do TCE-RJ e, por ultimo, a
adocdo do menor prec¢o obtido junto a, no minimo, trés fornecedores especializados,
devendo as respectivas propostas ser anexadas aos autos do processo administrativo
referente a esta obra, com a devida autorizagéo da fiscaliza¢do, acrescidos do BDI da
Administracéo e aplicado o desconto da licitacao.

21.7- Devera ser elaborado pela CONTRATADA, memaria de célculo detalhada, para
acompanhar as medicOes realizadas, com a indicacdo dos locais precisos da
execucao dos servicos e das dimensodes de cada parte ou trecho do item medido, com
relatorio fotografico.

21.8- Os servicos de Administracdo Local serdo pagos proporcionalmente,
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considerando o percentual de execucdo do periodo em relagdo ao valor global do
contrato.

21.9- Caso haja necessidade de acréscimo do item de “Administragao local” durante
a execucao contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relacao percentual,
entre o valor do referido item e o valor total contratado.

22- DA ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL

22.1- Executado o objeto do contrato, a sua atestacdo se fara por aceite pelos
responsaveis pela fiscalizacdo, em cada fatura.

22.2- O recebimento provisério ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a
responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita
execucao.

22.3- Executado o contrato, o seu objeto sera recebido, provisoriamente, pelo
responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias da comunicacao escrita da CONTRATADA, conforme inciso I, alinea
a, do art. 73, da Lei Federal 8.666/93; e, definitivamente por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, assinado pelas partes, apés o decurso do
prazo de observacao de 90 (noventa) dias, conforme disposto no inciso I, alinea b),
do art. 73, da Lei Federal 8.666/93.

22.4- Sao condicbes indispensaveis para a efetiva emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, a apresentacdo pela CONTRATADA dos seguintes
documentos:

a) Certiddo negativa de Débito-CND.

b) Projeto Como Construido (As Built), utilizando as especificacbes da
CONTRATANTE, respeitado a legislagéo vigente, para elaboracdo do referido
projeto, e

c) Manual de Ocupacgao, Manutencao e Conservacédo da Obra.

22.5- Salvo se houver exigéncia a ser cumprida pela CONTRATADA, o

processamento da aceitacdo provisoria e definitiva devera ficar concluido no prazo

maximo de 90 (noventa) dias, contados da entrada do respectivo requerimento no

Protocolo Geral, a reparticdo interessada.

23- FORMA DE PAGAMENTO

23.1- Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com os quantitativos de
obras e servigcos realmente executados pela CONTRATADA.

23.2- Os pagamentos serdo efetuados apo0s medi¢cdes autorizadas e atestadas,
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devendo ser apresentada Nota Fiscal, devidamente discriminada que sera atestada
por 2 (dois) servidores, sendo um deles responsavel pelo 6rgéo requisitante da obra,e
que sera processada e paga na forma da legislagdo em vigor, através de crédito em
conta bancaria da CONTRATADA.

23.3- O pagamento somente sera liberado apos a regular liquidacdo da despesa,
obedecido ao disposto nas Leis Federal 8.666/93 e 4.320/64 e, mediante a
apresentacao, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos que deverdo estar
dentro dos respectivos prazos e validades, quando for o caso:

23.3.1- Requerimento

23.3.2- Nota Fiscal/DANFE atestada e com visto;

23.3.3- Guia de recolhimento do FGTS paga;

23.3.4- Guia do recolhimento do INSS paga;

23.3.5- Folha de pagamento analitico;

23.3.6- Protocolo de envio de arquivos da conectividade social;

23.3.7- Arquivo GEFIP — SEFIP;

23.3.8- Planilha de Medicéo;

23.3.9- Relatério Fotografico dos servicos executados, impresso e em midia;
23.3.10- Diario de Obras;

23.3.11- Memoria de Calculo;

23.3.12- Relatério Executivo da Medicéo;

23.3.13- Comprovacao de inscricdo no CNO (somente na primeira medicdo);

23.3.14- Garantia de contrato/Caucéao;

23.3.15- ART de execucao e projeto (somente na primeira medicdo ou quando
houveraltercao);

23.3.16- Certiddo CRF (certiddo de regularidade do FGTS);
23.3.17- Certiddo CNDT (Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas valida);
23.3.18- Certiddo PGFN (Certiddo de Regularidade Fiscal);

23.3.19- Croquis, quando necessario.
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23.4- O pagamento devera ser efetuado no prazo méaximo de 30 (trinta) dias contados
a partir do adimplemento de cada parcela, como forma de permitir o calculo de multa
por atraso e desconto por eventuais antecipagdes de pagamentos.

23.5- O pagamento da obrigacéo, ndo sendo efetuada no prazo previsto no subitem
23.4, e desde que o atraso decorra por culpa do MUNICIPIO, sera acrescido 0,1%
(um décimo por cento) de multa e 0,033% (trinta e trés milésimos por cento) de
compensacdao financeira, por dia de atraso, calculada sobre a parcela devida.

23.6- Na eventualidade de ocorrer antecipacdo no pagamento, de acordo com a
alinea “d” do inciso XIV do artigo 40 da Lei n® 8.666/93, o valor sofrerd deflacao
financeira com taxa de 1% (um por cento) ao més, calculado pro rata die, entre o dia
do pagamento e o 30° (trigésimo) dia da data do protocolo do documento de cobranca
na Secretaria.

24- REAJUSTAMENTO

24.1- Os precos que vierem a ser pactuados por decorréncia desta Licitacdo serdo
fixos e irreajustaveis, por 12 (doze) meses contados a partir da data do Io da planilha,
podendo ser reajustados somente suas parcelas remanescentes, ou seja, aquelas
parcelas vincendas previstas no cronograma fisico-financeiro apdés o aniversario,
podendo inclusive perder o direito ao reajuste em caso de atraso infustificavel. O
reajuste sera aferido obedecendo & variacdo do indice Nacional de Custos da
Contrucdo Civil (INCC) da Fundacéo Getulio Vargas - FGV, mediante requerimento
da CONTRATADA protocolizado a época de completar-se cada periodo, sob pena
de preclusédo, consoante a seguinte formula:

R=(I-lo/l0)*Po

Onde:
R = Valor do reajustamento;

| = indice de variagdo do INCC, referente ao 12° més contados da data do 10 da
planilha;

lo = indice referente & data da proposta;
Po = Saldo Contratual ao tempo do reajuste;

24.2- Podera ser realizada a reviséo dos precos propostos pela CONTRATADA, nos
termos do artigo 65, inciso Il, alinea “d” da Lei Federal 8.666/93, diante de fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém, de consequéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execucéo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢ca maior, caso fortuito
ou fato do principe, configurando area econdémica extraordinaria e extracontratual.
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24.2.1- O pedido de revisdo devera ser redigido a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econémico e Infraestrutura, acompanhado de justificativas e
demais documento aptos a demonstrar o alegado.

25- PENALIDADES

25.1- Os licitantes contratados inadimplentes estardo sujeitos as seguintes
penalidades, que dispde o art. 87 da Lei Federal 8.666/93:

l. Adverténcia,;

Il. Multa;

.1 Pelo atraso injustificado no inicio da execucédo das obras de engenharia, no
andamento previsto no cronograma ou na conclusdo do mesmo, a contratada ficara
sujeita a penalidade de multa, a ser calculada pela seguinte equacéo;

M=(C/IT)x Nx F

Onde:

M= valor da multa;

C= valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servico em atraso;

T= prazo para execucao da fase, etapa ou parcela do servico, em dias Uteis;
N= periodo de atraso em dias corridos;

F= fator percentual progressivo, segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS F
1°- Até 30 dias 1,50%

2°- De 31 a 60 dias 3,00%

[I.II' = Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, quando a
CONTRATADA, sem a existéncia de motivo justo, der causa a inexecucéo parcial do
Contrato, a irregularidades na execucéo ou atrasar a execugao do servigo por periodo
superior a 60(sessenta) dias corridos;

[I.1Il — Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de
inexecucao total do contrato;

[1.IV - As multas sdo autbnomas e a aplicacdo de uma nao exclui a outra,

I.V— A multa sera cobrada administrativamente pelo Org&o ou, ainda, judicialmente.
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Il SUSPENSAO

lll.I - Pela inexecucéo total ou parcial ou irregularidades na execuc¢éo do Contrato, ndo
justificada e/ou ndo aceita pela Administracao, aplicar-se a suspenséo temporéria de
participar em licitacdo e impedimento de contratar com o Municipio de Saquarema,
pelo periodo de até 02 (dois) anos, conforme segue:

lll.I.I - Por 01 (um) ano, nos casos de inexecugao parcial ou irregularidades na
execucao;

[I.1.I1 - Por 02 (dois) anos, nos casos de inexecucao total do contrato.
V. DECLARACAO DE INIDONEIDADE

Declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sancao aplicada com base no inciso
anterior.

25.2- Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderdo a CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos
pagamentos eventualmente devido pela Administracdo ou cobrada judicialmente.

25.3- As sancdes previstas nos incisos |, lll e IV deste item poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso I, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

25.4- A sancao estabelecida no inciso IV deste item € de competéncia exclusiva da
Exma. Sr2. Prefeita e dos Secretarios Municipais, facultada a defesa do interessado
no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a
reabilitacdo ser requerida 2 (dois) anos apoés sua aplicacéo.

25.5- A aplicacdo de sangao nao exclui a possibilidade de rescisdo administrativa do
contrato, garantido o contraditorio e a defesa prévia.

25.6- A aplicacdo de qualquer sancdo administrativa prevista neste item devera
observar os principios da ampla e prévia defesa, contraditorio e proporcionalidade.

25.7- O valor da multa sera pago diretamente ou descontado das proximas faturas.
25.8- O prazo da suspenséao ou da declaracéo de inidoneidade sera fixado de acordo

com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o principio da
proporcionalidade.
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26- SUBCONTRATACAO

26.1- A CONTRATADA podera subcontratar os servicos até o limite de 30% (trinta por
cento) do valor do contrato mediante comunicacdo expressa ao MUNICIPIO e
concordancia deste, através de instrumento proprio.

Paragrafo Unico- A SUBCONTRATADA sera solidariamente responsavel com a
CONTRATADA por todas as obrigacdes legais e contratuais decorrentes do objeto do
contrato, nos limites da subcontratacdo, inclusive as de natureza trabalhista e
previdenciaria.

27- CESSAO OU TRANSFERENCIA DO CONTRATO

27.1- O contrato ndo podera ser objeto de cessado ou transferéncia, no todo ou em
parte, exceto nos casos permitidos de subcontratacéo e/ou sub-rogac¢do, com prévio
e expresso consentimento do Municipio, sob pena de imediata rescisao.

28- FORO

28.1- Fica eleita a Comarca de Saquarema competente para dirimir quaisquer
duvidas, questbes ou demandas relativas a esta licitacdo e a adjudicacdo dela
decorrentes.

29- DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

29.1- As impugnac0es, recursos, representacdes, pedidos de esclarecimentos de
davidas e reconsideracdes, far-se-4 na sede do Municipio de Saguarema, devendo
ser protocolado no horario de 9:00 as 16:00 horas, no Protocolo Geral da Prefeitura
Municipal de Saquarema, a Rua Coronel Madureira n® 77, Centro, Saquarema, RJ.

29.2- S6 serdo consideradas as propostas apresentadas até a hora, data e local
estabelecidos no presente Edital, e ndo sera considerada a proposta que nao atender
integralmente ao mesmo, ou que contiver rasuras, emendas, ressalvas e estrelinhas.

29.3- A presente licitacdo podera ser anulada por ilegalidade, de oficio ou por
provocacédo de terceiros ou a juizo exclusivo da Administracéo, e se houver interesse
publico, podera ser revogada, nos termos do artigo 49 da Lei Federal N° 8.666/93,
pela autoridade competente, sem que por esse motivo tenham os concorrentes direito
a qualquer indenizacao.

29.4- Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissdo Permanente de Licitagao.

29.5- Integram o presente Edital, bem como do contrato a ele relativo, os seguintes
Anexos:

Anexo | = Minuta de Contrato;

Anexo Il = Modelo de Carta de Credenciamento;
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Anexo Il — Modelo de Declaracédo de Responsabilidade Técnica,;
Anexo IV — Modelo de Atestado de Visita Técnica;

Anexo V- Projeto Béasico (Plantas, Memorial Descritivo, Memorial de calculo,
Planilha de Custos e Cronograma fisico-financeiro);

Anexo VI-A — Declaragéo de Aceitacdo e Cumprimento aos Procedimentos
para Pessoal e Equipamentos;

Anexo VI-B - Procedimentos para Pessoal e Equipamentos (Informacgdes);
Anexo VIl — Modelo de Proposta de Preco.
Anexo VIl - Declaracdo de ME ou EPP.

Anexo IX — Declaragdo de cumprimento ao disposto no inciso XXXIIl do artigo
7° da Constituicdo Federal.

Anexo X - Declaracédo de Inexisténcia de Fatos Impeditivos ou Supervenientes.

Anexo Xl - Declaracédo de parentesco.

Saquarema, 13 de agosto de 2021

Antonio Peres Alves
Secretario Municipal de Desenvolvimento Econémico e Infraestrutura
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ANEXO |

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N2 XXX/XXXX
CONCORRENCIA N2 004/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 10.318/2021

CONTRATO CELEBRADO PELO MUNICIPIO DE
SAQUAREMA E PELA EMPRESA
, QUE
TEM POR OBJETO A CONTRATAGAO DE
EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
E MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE
PAVIMENTAGAO, DRENAGEM,
RECAPEAMENTO E SINALIZAGAO DE DIVERSOS
LOGRADOUROS, INCLUINDO A ELABORACAO
DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA,
NO MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ.

CONTRATANTE: MUNICiPIO DE SAQUAREMA, inscrito no CNPJ sob o n2. 32.147.670/0001-21, com sede na
Rua Coronel Madureira, 77— Centro, Saquarema — RJ, CEP 28990-000, doravante denominado MUNICIPIO,
representado pelo Secretario Municipal de Desenvolvimento EconOmico e Infraestrutura, Senhor

, , portador da carteira de identidade n°. ,

e inscrito no CPF sob o n?

CONTRATADA: , inscrita no CNPJ (MF) n.2
/ - , localizada na Rua , .

-__, representada pelo Sr. , , ,

, portador da Cédula de Identidade n.2 e CPF (MF) n.

, de acordo com a representacao legal que Ihe é outorgada por Procuracgao.

Pelo presente instrumento, devidamente autorizado pelo Processo Administrativo n2
/ , regido pela Lei n2 8666/93, e conforme Concorréncia Publica n® / , parte

integrante do presente contrato, CONTRATANTE e a CONTRATADA acima identificados, e pelos seus
representantes devidamente qualificados, tém justo e acordado, por si e eventuais sucessores, a execugao,
pela segunda, do objeto abaixo descrito, mediante cldusulas e condi¢Ges seguintes:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA EXECUCAO
DE OBRAS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM, RECAPEAMENTO E SINALIZACAO DE DIVERSOS
LOGRADOUROS, INCLUINDO A ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, NO MUNICIPIO
DE SAQUAREMA/RJ, conforme especificacdes contidas no Projeto basico, memorial descritivo e
justificativo, memorial de calculo, Planilha de Custos, Calculo de BDI, Plantas e cronograma fisico-financeiro.
PARAGRAFO PRIMEIRO

Os servicos deverdo ser executados obedecendo, fiel e integralmente, a todas as normas, itens, elementos,
especificacdes, condicbes, projetos, perfis e desenhos constantes do Processo, Edital de Concorréncia
Publica n2. / , anexos e instrucdes que forem fornecidas pelo MUNICIPIO.

PARAGRAFO SEGUNDO

Os documentos referidos no pardgrafo antecedente, aceitos e conferidos pela CONTRATADA, passam
juntamente com sua proposta, a constituir parte integrante deste Contrato para todos os fins e efeitos.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. A execucdo dos servicos contratados serd indireta, sob o regime de empreitada por preco unitario.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO CONTRATO

3.1. O valor global estimado do presente Contrato, para o periodo de () , é de RS
( ), discriminado de acordo com a Planilha
integrante da Proposta de Pregos e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA.

3.2. Os pregos propostos pela CONTRATADA abrangem o pagamento de todas as obriga¢des a seu cargo,
bem como:

A) Execugdo propriamente dita, do fornecimento descrito na clausula primeira;

B) Os encargos sociais trabalhistas e previdenciarios incidentes sobre a mdo de obra empregada pela
CONTRATADA para que possa dar exato cumprimento ao presente contrato;

C) Os encargos fiscais eventualmente incidentes ou que venham incidir sobre este ou sobre a aquisicdo
deste objeto.

3.3. Os precos pactuados sdo irreajustaveis, independentemente de elevagdo dos custos relativos ao
fornecimento ora contratado;

CLAUSULA QUARTA — DO PAGAMENTO

4.1. Pela execucdo deste contrato, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, o
Municipio pagard a importancia total que vier a ser contratada em parcelas mensais até o limite maximo
estabelecido no “Cronograma Fisico-Financeiro de desembolso”, conforme as quantidades de servigos
efetivamente realizados.
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4.2. As cobrancas das parcelas de servico serdo feitas pela Contratada, de acordo com a periodicidade e
valores mdaximos estabelecidos no “Cronograma Fisico-Financeiro”, devendo estar acompanhadas dos
seguintes documentos:

4.2.1.

4.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.

4.2.9.

4.2.10.

4.2.11.

4.2.12.

4.2.13

4.2.14.

4.2.15.

4.2.16.

4.2.17.

4.2.18.

4.2.19.

Requerimento;

Nota Fiscal/DANFE atestada e com visto;

Guia de recolhimento do FGTS paga;

Guia do recolhimento do INSS paga;

Folha de pagamento analitico;

Protocolo de envio de arquivos da conectividade social;
Arquivo GEFIP — SEFIP;

Planilha de Medicao;

Relatério Fotografico dos servicos executados, impresso e em midia;
Diario de Obras;

Meméria de Calculo;

Relatério Executivo da Medicao;

. Comprovacdo de inscricdo no CNO (somente na primeira medicdo);

Garantia de contrato/Caucéo;

ART de execucdo e projeto (somente na primeira medi¢do ou quando houver alteragdo);
Certiddo CRF (certiddo de regularidade do FGTS);

Certiddo CNDT (certiddo negativa de débitos trabalhistas valida);

Certiddo PGFN (certiddo de regularidade fiscal);

Croquis.

4.3. Os pagamentos serdo efetuados pela Prefeitura Municipal de Saquarema, mediante ao atesto dos
servigcos, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da data final do periodo de adimplemento de cada
parcela;

4.4. Nos termos do que dispde a alinea “d”, Inciso XIV, do Art. 40 da Lei Nacional n.2 8.666/93, ficam
estabelecidos os seguintes critérios de penalizagdes e compensagdes financeiras:

4.4.1.

Em ocorrendo atraso de pagamento, desde que ndo decorra de ato ou fato atribuivel a contratada,

esta tera direito a receber sobre a parcela devida:
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4.4.1.1. Compensacao financeira no valor equivalente a variacdo da TR (Taxa Referencial), calculada “pro
rata die”, entre a data estabelecida para o vencimento da fatura e a data do efetivo pagamento.

4.4.2. Por eventuais antecipacbes nos pagamentos devidos, a empresa que vier a ser contratada cabera
desconto, a titulo de compensacdo financeira, no valor equivalente a 0,033% (trinta e trés milésimos por
cento), por dia de antecipacdo, calculados sobre a parcela devida.

4.4.3. A partir do 32 dia a contar da data do recebimento da Ordem de Inicio da Execucdo Contratual a que
se refere o subitem 10.1, a ser expedida pela SECINFRA, as medi¢des dos servicos serdo efetuadas pela

Contratada, levando em conta os servicos efetivamente realizados.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO

5.1. O prazo de vigéncia do contrato serd de __ ( ) , a partir da assinatura deste instrumento
contratual.
5.2. O prazo maximo para a execucao e entrega das obras é de ( ), conforme cronograma

Fisico-Financeiro em anexo, parte integrante deste contrato, comecando a fluir no 12 (primeiro) dia apds o
recebimento, pela contratada, da autorizacdo formal para o inicio da execucdo contratual, a ser emitida na
reunido realizada entre a equipe de projetos e fiscalizacdo da CONTRATANTE e os representante(s) da
CONTRADADA, incluindo, obrigatoriamente, a presenca do responsavel técnico, sendo exigido, apds o
término da obra, garantia técnica de 05 (cinco) anos por conta da CONTRATADA, conforme o disposto o
artigo 618 do Codigo Civil.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Apods a expedigdo formal da ordem de inicio, a CONTRATADA devera apresentar o Projeto Executivo da
obra, assim como suas respectivas memorias de cdlculo de dimensionamento, bem como a execuc¢do dos
demais servicos, objeto do contrato, que se dard conforme o Cronograma Fisico-Financeiro anexo ao
contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO

Considerando que o contrato de obras é por escopo, o término do prazo ndo é causa suficiente para a
extincdo do ajuste, cabendo ao CONTRATANTE apurar se as razoes que inviabilizaram a execuc¢do do objeto,
no prazo inicialmente avenc¢ado, decorreram de atuagdo deficiente da CONTRATADA.

PARAGRAFO TERCEIRO

A CONTRATADA, quando ndo puder cumprir os prazos estipulados para o cumprimento das obriga¢cdes
decorrentes desta contratacdo, deverd apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada,
acompanhada de pedido de prorrogacao, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou
imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢des deste contrato, ou
que impega a sua execugao, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administragdo em documento
contemporaneo a sua ocorréncia.

PARAGRAFO QUARTO

O objeto serd recebido, provisoriamente, pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do contratado,
acusando o término do servico, conforme dispéem o artigo 73, inciso |, alinea “a”, da Lei Federal n2 8.666/93
e o instrumento convocatério. Serd recebido, definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo



% ]

s

y e

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

PREFEITURA
SAQUAREMA

ECONOMICO E INFRAESTRUTURA

TRABALHO E RESPEITO

PROCESSO: 10.318/2021

Fls. Rubrica.

de observacdo de 90 (noventa) dias, ou vistoria que comprove a adequac¢do do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei.

PARAGRAFO QUINTO

Quanto a prorrogacdo, sera observado o que dispde o paragrafo primeiro, artigo 57 da Lei Federal n?
8.666/93.

CLAUSULA SEXTA - DO CRONOGRAMA

6.1. Os pagamentos pelos servicos objeto deste Projeto Basico obedecerdo as diretrizes estabelecidas no
“Cronograma Fisico-Financeiro de desembolso”, anexo ao Edital de Concorréncia n? / , parte
integrante deste contrato.

CLAUSULA SETIMA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

7.1. A recusa em assinar o presente contrato no prazo estipulado no Edital, bem como a inexecucdo total
ou parcial do contrato, a execucdo imperfeita, a mora na execucdo, ou qualquer impedimento ou infracao
contratual da CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que couber e garantia a defesa
prévia, ficara sujeita as seguintes sancdes previstas no artigo 87 da Lei n2. 8.666/93:

a) Adverténcia;
b) Multa na forma prevista no item 7.5 deste termo;

c) Suspencdo tempordria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a administragdo
publica, na forma prevista no item 7.7 deste termo;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no
inciso anterior.

7.2. Pelo atraso injustificado no inicio da execuc¢do das obras de engenharia, no andamento previsto no
cronograma ou na conclusdao do mesmo, a contratada ficara sujeita a penalidade de multa, a ser calculada
pela seguinte equagdo.

M=(C/T)xNxF

Onde:

M=valor da multa

C=valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servico em atraso.
T=prazo para execucdo da fase, etapa ou parcela do servico, em dias Uteis
N=periodo de atraso em dias corridos

F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS F
2- Até 30 dias 1,50%
2- De 31 a 60 dias 3,00%
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7.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, quando o CONTRATADO, sem a existéncia de
motivo justo, der causa a inexecuc¢do parcial do Contrato, a irregularidades na execucdo ou atrasar a
execucdo do servico por periodo superior a 60 (sessenta) dias corridos.

7.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecuc¢do total do
contrato.

7.5. As multas sdo autdbnomas e a aplicacdo de uma nao exclui a outra.
7.6. A multa sera cobrada administrativamente pelo Orgdo ou, ainda, judicialmente.
7.7. Pela inexecucio total ou parcial ou irregularidades na execugdo do Contrato, n3o justificada e/ou ndo
aceita pela Administracdo, aplicar-se a suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento
de contratar com o Municipio de Saquarema, pelo periodo de até 02 (dois) anos, conforme segue:

a) Por 01 (um) ano, nos casos de inexecucdo parcial ou irregularidades na execugao;

b) Por 02 (dois) anos, nos casos de inexecugao total do contrato.
7.8. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderdo a
CONTRATADA pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devido pela
Administracdo ou cobrada judicialmente.
7.9. A sancdo estabelecida na letra c) do item 7.1 é de competéncia exclusiva da Exma. Sr2. Prefeita e dos
Secretarios Municipais, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez)

dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida 2 (dois) anos de sua aplicagao.

7.10. A aplicagdo de sangdo ndo exclui a possibilidade de rescisdo administrativa do contrato, garantido
o contraditério e a defesa prévia.

7.11.A aplicagao de qualquer sangao administrativa prevista neste item deverd observar os principios da
ampla e prévia defesa, contraditdrio e proporcionalidade;

7.12. O valor da multa sera pago diretamente ou descontado das préximas faturas;

7.13. O prazo da suspensdo ou da declaracdo de inidoneidade sera fixado de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida, observado o principio da proporcionalidade.

CLAUSULA OITAVA — DA GARANTIA

8.1. Para garantia da execuc¢do do presente Contrato, a CONTRATADA caucionara, na Tesouraria da
Prefeitura Municipal de Saquarema, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da convocacéao, no valor de
RS ( ), o equivalente a 5%

(cinco por cento) do valor do referido Contrato, em qualquer das modalidades previstas no artigo 56 da lei
Federal n? 8.666/93, com previsdo de cobertura para prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato,
multas punitivas aplicadas pela fiscalizacdo a contratada, por prejuizos diretos causados a contratantes
decorrentes de culpa ou dolo durante a execug¢do do contrato; e obrigacGes previdencidrias e trabalhistas
ndo honradas pela contratada.
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PARAGRAFO PRIMEIRO
A garantia prestada nao poderad se vincular a outras contratacdes, salvo apds sua liberagao.
PARAGRAFO SEGUNDO

O levantamento da caucdo contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas as disposicdes legais,
dependerd de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apds
aceitacdo definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO

Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a garantia revertera integralmente ao
CONTRATANTE, que promovera a cobranca de eventual diferenca que venha a ser apurada entre o importe
de caucdo prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO

Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, o CONTRATANTE se utilizard da garantia dada para a
finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela CONTRATADA, na
recomposicdo das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia
no prazo de 3(trés) dias Uteis seguintes a sua notificacdo.

PARAGRAFO QUINTO

Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da lei 8.666/93, a CONTRATADA devera
complementar, no prazo de 72(setenta e duas) horas, o valor da cauc¢do para que seja mantido o percentual
de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO SEXTO

Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original sera
recomposto no prazo de 72(setenta e duas) horas, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

CLAUSULA NONA — NORMAS TECNICAS DE SAUDE E SEGURANCA

9.1. De modo a atender ao que dispde o inciso VI, art.12 da L.8666/93, a CONTRATADA devera observar
todas as normas de salude e seguranca do trabalho, aplicaveis aos servicos objeto deste instrumento
contratual:

A) Fornecer e usar, obrigatoriamente, Equipamento de Protecdo Individual (E.P.l.), exigidos conforme a
natureza da tarefa (capacete, dculos, luvas, etc.);

B) Fornecer e utilizar, adequadamente, ferramentas e instrumento de trabalho préprios, de boa qualidade,
em bom estado e em quantidade compativel com o nimero de equipes e volume de servigos a serem
executados, obedecendo a relagdo contida no presente Projeto Basico, mantendo, inclusive, o conjunto
minimo para cada profissional.

CLAUSULA DECIMA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1. Garantir o pagamento mensal, correspondente a prestacdo dos servicos realizada no respectivo
periodo, até, no maximo, o 30° (trigésimo) dia do més subsequente ao da efetiva execugdo dos servicos.
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10.2. Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizacdao de todas as fases de execuc¢do dos servicos de
fornecimento contratados, e do comportamento do pessoal da CONTRATADA, sem prejuizo da obrigacao
desta, de fiscalizar seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.3. O Municipio podera determinar a paralisagdo dos servicos por motivo de relevante ordem técnica ou
de seguranga, ou ainda, de inobservancia ou desobediéncia as suas determinacgdes, cabendo a contratada,
quando as razoes da paralisa¢do lhe forem imputdveis, todos os 6nus encargos decorrentes.

10.4. Nos termos do artigo 67, da Lei Federal n2 8.666/93, designar-se-4 fiscal do contrato.

10.5. Fornecer as informacdes e dados necessarios a plena execugdo dos servicos, inclusive analisando e
aprovando eventuais altera¢des e/ou inovagdes ha metodologia de execu¢do da CONTRATADA.

10.6. Expedir as respectivas ordens de servigo.

10.7. O extrato do presente contrato sera publicado, nos termos do paragrafo Unico do Art.61, da Lei n?
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGACGES DA CONTRATADA
11.1. Garantir a execucgao dos servi¢os ora contratados, na forma da lei, e conforme definido no Edital e na
Proposta da CONTRATADA, aprovada pelo CONTRATANTE, e que faz parte do presente instrumento como

se nele estivesse transcrita.

11.2. Manter preposto — aceito pela CONTRATANTE — no local da presta¢do dos servicos, para representa-
lo na execuc¢do do Contrato, nos termos do artigo 68, da Lei n° 8.666/93.

11.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto
do Contrato em que se comprovarem vicios, defeitos ou incorrecGes resultantes da execu¢do ou de

materiais empregados.

11.4. A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados por seus agentes diretamente a CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes da execugao do Contrato.

11.5. A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
resultantes da execug¢do do Contrato.

11.6. Manter, durante toda a execugdao do Contrato, em compatibilidade com as obriga¢des por ela
assumidas, todas as condi¢des de qualificagdo exigidas para a presente contratagao.

11.7. Execucdo dos servigos observando rigorosamente as especificagdes e determinagdes técnicas contidas
no Edital.

11.8. Fornecimento de todo material e equipamento necessario para execug¢do dos servigos.
11.9. Comunicar por escrito a CONTRATANTE a existéncia de irregularidades de qualquer natureza.
11.10. Facilitar a fiscalizagdo dos agentes formalmente indicados pela CONTRATANTE.

11.11. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante todo o periodo de execug¢do do Contrato, as condigdes
de habilitacdo juridica e regularidade fiscal exigidas pela Lei Federal n° 8666/93, artigos 28 e 29,
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respectivamente, bem como as condi¢des de habilitacdo técnica e econdmico financeira requeridas e
verificadas pela CONTRATANTE no processo licitatério que originou o presente Contrato.

11.12. Os servicos executados deverdo ser medidos pela Contratada e apresentados em boletim de medicao
a SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INFRAESTRUTURA por ocasido da
realizacdo das cobrancas.

11.13. As medicOes deverao ser efetuadas considerando os servicos realizados do dia da ordem de inicio do
més anterior até o mesmo dia do més seguinte e serem entregues a SECINFRA até o 52 (quinto) dia util de
cada més apds o dia supracitado

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO REAJUSTE

12.1. Os pregos que vierem a ser pactuados por decorréncia desta Licitacdo serao fixos e irreajustdveis, por
12 (doze) meses contados a partir da data de apresentacdo da proposta.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Decorridos o prazo de 12(doze) meses da data de apresentacdo da proposta do licitante, consoante
previsto no art. 40, XI da Lei n2. 8666/93, poderd a CONTRATA fazer jus ao reajuste do valor contratual
somente em suas parcelas remanescentes, ou seja, aquelas parcelas vincendas previstas no cronograma
fisico-financeiro apds o aniversario, podendo inclusive perder o direito ao reajuste em caso de atraso
injustificavel. O reajuste sera aferido obedecendo a variacdo do indice Nacional de Custos da Construcdo
Civil (INCC) da Fundagdo Getulio Vargas - FGV, mediante requerimento da CONTRATADA protocolizado a
época de completar-se cada periodo, sob pena de preclusdo, consoante a seguinte férmula:

R=(I-lo/10)*Po

Onde:

R = Valor do reajustamento;

| = indice de variagdo do INCC, referente ao 122 més contados da data do 10 da planilha;

10 = indice referente a data da proposta;

Po = Saldo Contratual ao tempo do reajuste;

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1. Os recursos necessdrios ao custeio do presente Contrato serdo os oriundos da dotagao orgamentaria

do Municipio de Saquarema/RJ, e correrdo por conta da seguinte dotagcdo orcamentaria: PROGRAMA DE
TRABALHO: ; ELEMENTO DE DESPESA: ; FONTE DE RECURSOS:
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14.1. O MUNICIPIO poderé rescindir administrativa e amigavelmente o presente Contrato se ocorrerem as
hipdteses previstas na legislacdo vigente, conforme prevé o artigo 78 da Lei Federal n® 8.666/93, ressalvados
os direitos da Administra¢do, conforme disposto no artigo 80 da citada Lei.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Na hipétese de rescisdo administrativa, além das demais san¢Oes previstas na legislacdo pertinente, ficara
a CONTRATADA sujeita, ainda, a multa de até 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do
CONTRATO, sem prejuizo da reposi¢cdo das importancias indevidamente recebidas e das perdas e danos que
forem apurados.

PARAGRAFO SEGUNDO
A rescisdo administrativa observara o disposto no artigo 80 da Lei Federal n2 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA FISCALIZACAO

15.1. A fiscalizacdo da execucdo dos servicos caberd a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econdmico
e Infraestrutura, ao qual incumbird a pratica de todos os atos inerentes ao exercicio desse poder, inclusive
guanto a aplicacdo das penalidades previstas neste Contrato, no Edital e na legislacdo em vigor.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Fica reservado a Fiscaliza¢do o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso
ou omisso, ndo previsto neste Contrato, nas especificacdes e em tudo o mais que, de qualquer forma, se
relacione, direta ou indiretamente, com os servigos em questao.

PARAGRAFO SEGUNDO

A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condicdes métodos e processos de inspecdo,
verificacdo e controle adotados pela fiscalizagcdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos,
explicagGes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e que julgados necessdrios ao
desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO

A existéncia e a atuagdo da Fiscalizagdo do MUNICIPIO n3o excluem ou atenuam a responsabilidade da
CONTRATADA no que concerne ao objeto contratado, nem exime de manter fiscalizagdo prépria.

PARAGRAFO QUARTO

A liberagdo de todo e qualquer pagamento devido a CONTRATADA, em decorréncia do presente Contrato e
de eventuais aditamentos, s se efetivard mediante autorizacdo do MUNICIPIO, observada a legislacdo de
Administracdo Financeira e Contabilidade Publica.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVICOS
16.1. O profissional responsavel pela execugdo dos servicos obriga-se a cumprir, dentro do prazo de 03 (trés)

dias Uteis, a contar da assinatura do presente Contrato, o que determina a Lei n® 6.496, de 07/12/77, e a
Resolugdo n? 1.121 de 13 de dezembro de 2019, no capitulo V, do Conselho Federal de Engenharia,
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Arquitetura e Agronomia, sob pena de ser aplicada a CONTRATADA a multa de 5% (cinco por cento) do valor
do contrato e/ou a suspensdo dos pagamentos até o efetivo cumprimento dessa obrigacdo por parte do
referido engenheiro.

16.2. De modo a atender ao que dispde o inciso |, art. 30 da Lei n. 2 8.666/93, devera se apresentar registro,
inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ, sendo as atividades pertinentes e compativeis em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo, com indica¢cdes das instalagdes e do
aparelhamento e pessoal técnico qualificado que se responsabilizard pelos trabalhos para realizagdo do
objeto da licitacdo.

16.3. A Certid3o devera estar atualizada quando da contratacdo.
CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

17.1. Fica eleito o foro da Comarca de Saquarema para dirimir as questdes oriundas do presente Contrato,
renunciando as partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais especial que seja.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICAGCAO

18.1. O MUNICIPIO se obriga a providenciar a publicacdo do extrato deste instrumento no érgdo de
Imprensa Oficial, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20
(vinte) dias daquela data, ficando condicionada a eficacia do presente Contrato a respectiva publicacdo.

CLAUSULA DECIMA NONA - DISPOSICOES FINAIS

19.1. Na hipétese de rescisdo, por interesse da CONTRATANTE, a CONTRATADA sera reembolsada na forma
do artigo 79, § 29, da Lei Federal n2 8.666/93.

19.2. Havendo alteragdes que importem em modificacdes de cldusula contratual, sera indispensavel a
lavratura do termo aditivo.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor
e forma, na presenca das testemunhas, para que produza seus efeitos legais.

Saquarema, XX de XXX de 20XX.

Antonio Peres Alves
Secretaria Municipal Desenvolvimento Econdmico e Infraestrutura

XXX XXKXXXXXXX
Representante: XXXXXXXXX

TESTEMUNHAS:
NOME:

CPF:
ASSINATURA:

NOME:
CPF:
ASSINATURA:
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ANEXO I
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

CARTA DE CREDENCIAMENTO PARA O (S) REPRESENTANTE (S) AS SESSOES
DE ABERTURA DOS ENVELOPES

Concorréncia Publica: 004/2021
Processo: 10.318/2021

A
Comisséo Permanente de Licitagcao
Prefeitura Municipal de Saquarema

(empresa) estabelecida a (endereco completo), nomeia e constitui seu bastante
procurador o senhor (a) (no completo do representante legal), (qualificacdo), ao qual
confere poderes para representa-la, perante a Comissdo Permanente de Licitacdo, no
procedimento licitatério Concorréncia Publica N° 004/2021, podendo requerer,
transferir, receber, dar quitacdo, transigir, acordar, renunciar ao direito de recorrer,
desistir, enfim, praticar todos os atos necessarios ao bom e fiel cumprimento deste
mandato.

(Assinatura do representante legal)

[CARIMBO]

Observacao:

1. Esta carta deverd ser entregue a Comissdo Permanente de Licitacdo
pessoalmente pelo representante credenciado até, impreterivelmente, a hora
marcada para inicio da licitagao.

2. Nao colocar esta carta de credenciamento dentro do envelope de habilitacéo.
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
A
Prefeitura Municipal de Saquarema
Rua Coronel Madureira n® 77, Centro Saquarema — RJ

Concorréncia Publica: 004/2021
Processo: 10.318/2021

Prezados Senhores:

(__NOME DO ENGENHEIRO), carteira Profissional n° CREA, indicado pela
firma,(Nome da__Licitante) , como responsavel técnico para a obra

de , referente a Concorréncia
Publica n° 004/2021, pela presente declara:

1. Aceitar sua indicagdo, na qualidade de supervisor e Responsavel Técnico para as
citadas obras;

2. Que pertence ao quadro permanente da empresadesde___ /[

3. Que na sua documentacdo apresentada (equipe técnica), comprova sua aptidao para
desempenho das atividades pertinentes com o objeto da licitagdo, em especial os

servicos de maior relevancia e valor significativo, tudo devidamente certificado pelo
CREA.

(Local e data)

Responsavel Técnico pela Empresa
CREAn°

(Assinatura do representante legal)

[CARIMBO]

Observacdao: Este documento devera ser colocado dentro do envelope de habilitacdo
juntamente com os demais documentos.
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ANEXO IV

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA OU RENUNCIA

(Local e Data)

A

Prefeitura Municipal de Saquarema

Rua Coronel Madureira n® 77, Centro Saquarema — RJ

Concorréncia Publica: 004/2021.
Processo: 10.318/2021

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins que a empresa...........ccceeevveeeeee. Jinscrita sob o
CNPJ.. , representada neste ato pelo
Sr.(a) , realizou no dia............... das ............. AS e, ,

visita técnica para conhecimento do local a ser realizada a

neste Municipio, bem como levantamento
de informagbes para elaboracdo da proposta de precos.Pelo presente, declaramos
ter realizado visita técnica para conhecimento dos locais a serem contemplados pelo
projeto bem como levantamento de informacgdes para elaboracdo da proposta de
precos.

Responsavel pela Prefeitura
Municipal de Saquarema

(Assinatura do representante legal)

[CARIMBO]

ou,

Declaramos para os devidos fins que a empresa...........ccccceeeeeeeee. Jinscrita  sob o
CNPJ... , representada neste ato pelo
Sr(Q)eiiiiiii , optamos pela né&o realizagdo de vistoria

assumindo inteiramente aresponsabilidade ou consequéncias por essa omissao,
informando que temos pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos, que assumimos total responsabilidade pela
néo realizacdo da visita e que néo utilizaremos desta prerrogativa para quaisquer
guestionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras que
venham a onerar a Administracdo, mantendo as garantias que vincularem nossa
proposta ao presente processo licitatério, em nome da empresa que represento.

(Assinatura do epresentante legal)

[CARIMBO]

Observacéo: Este documento devera ser colocado dentro do envelope de habilitagdo juntamente
com os demais documentos.
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ANEXO V

PROJETO BASICO

MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIA DE CALCULO

PLANILHA DE CUSTOS

DESMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DO B.D.|

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROJETOS
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ANEXO VI-A

DECLARACAO DE ACEITACAO E CUMPRIMENTO AOS PROCEDIMENTOS PARA
PESSOAL E EQUIPAMENTOS

Concorréncia Publica: 004/2021
Processo: 10.318/2021

DECLARACAO

Pela presente, declaro que a (home da empresa), sendo a adjudicataria das obras
objeto da Concorréncia Publica em epigrafe, cumprird os procedimentos para pessoal
e equipamentos, com base neste anexo, bem como toda e qualquer norma existente
no Municipio de Saquarema, que seja necessaria ao bom andamento dos trabalhos.

(Local e data)

(Assinatura do representante legal)

[CARIMBO]

Observacdo: Este documento devera ser colocado dentro do envelope de habilitacdo
juntamente com os demais documentos.
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ANEXO VI-B

PROCEDIMENTOS PARA PESSOAL E EQUIPAMENTOS (INFORMACOES)

Referéncia: Concorréncia Publica N° 004/2021

10.

11.

12.

13.

14.

Os equipamentos e viaturas deverao ser apresentados e mantidos em perfeitas
condi¢cdes de uso e funcionamento, com todos os dispositivos de seguranga
exigidos pela legislacdo vigente;

A Fiscalizag&o reserva-se o direito de exigir a substituicio de qualquer motorista,
operador e outros auxiliares cuja presenca na obra for insatisfatoria,

A Fiscalizag&o reserva-se o direito de recusar qualquer equipamento ou viatura
gue apresentar problemas mecanicos, estéticos ou de seguranca,

A Empreiteira devera orientar seus motoristas, operadores e auxiliares para
obedecerem rigorosamente as determinacdes da Fiscalizagdo, seja nho
cumprimento das tarefas, seja no que diz respeito ao preenchimento da
documentacéo exigida;

N&o serdo permitidos remanejamentos de equipamentos ou de viaturas para
outras areas que nao foram previstas, sem prévia autorizacdo da Fiscalizacao;
A Empreiteira devera manter seus funcionarios com uniformes de trabalho
obedecendo aos padrbdes da Prefeitura Municipal de Saquarema,;

A manutencao dos equipamentos e/ou viaturas devera ser feita no horario normal
de trabalho;

Os equipamentos e viaturas deverao ser providos de placas com os dizeres “A
Servico do Municipio de Saquarema” colocados em local visivel e de acordo com
o0 modelo apresentado pela Fiscalizacéo;

Em se tratando de caminhdes, os mesmos deverdo ter as tampas traseiras
fechadas nos Logradouros. Deverdo, também, ser providos de lonas para
cobertura do material transportado de acordo com as normas do Codigo Nacional
de Transito;

A Fiscalizacéo reserva-se o direito de alterar o horario normal de trabalho por
conveniéncia ou necessidade do servico a ser executado;

Cabera a Contratada toda a responsabilidade civil e/ou criminal pelo mau uso
dos equipamentos e viaturas bem como pelo mau comportamento de seus
funcionarios;

Serdo consideradas, na apuracdo de distancia de transportes, as distancias
efetivamente percorridas;

Toda mobilizagéo de equipamentos dentro dos limites das obras correra a custa
da contratada;

A contratada devera destinar instalagbes adequadas para uso da fiscalizacao
mantendo-as limpas e conservadas.

Observacao: Este documento devera ser colocado dentro do envelope de habilitagdo
juntamente com os demais documentos.
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ANEXO VI

“Imprimir em papel timbrado da empresa”

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Edital de Concorréncia PUblica no, ***/xx*,
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

A Realizar-se em **[**[**** 3g ****h Processo ne. /.
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAQUAREMA COMISSAO PERMANENTE
DE LICITACAO PROPOSTA DETALHE

CARIMBO DA FIRMA

A firma ao lado mencionada propde
executar os servigos, objeto da presente
licitagdo, ao Municipio de Saquarema pelo
preco abaixo assinalado, obedecendo
rigorosamente as condigbes estipuladas
neste Edital de Concorréncia Publica.

Proposta que faz ao Municipio de Saquarema, Nomedaempresa oo ohras de

conforme especificado no anexo V (Projeto Basico, Projetos, Memorial Descritivo,
Composicao de custo e Cronograma Fisico-Financeiro), neste Municipio, declarando:

a) Que se submete inteiramente as normas legais e regulamentares (Federais e
Estaduais)vigentes.

b) Que o servico oferecido estd em conformidade com as especificacdes contidas
no Edital de Concorréncia Publica em referéncia.

O valor total da Proposta é de R$ ( ).

Forma de Pagamento: O prazo para pagamento € de 30 (trinta) dias corridos,
contados a partirdo atesto da “nota fiscal” e “planilha de medigédo” a Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econdmico e Infraestrutura, de acordo com os termos
da alinea “a”, artigo 40 da Lei n° 8.666/93.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Data:__ / [

(Assinatura)

Nome do Representante Legal

OBSERVACAO: DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM_A PROPOSTA
DETALHADA, CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO E A COMPOSICAO DO BDI.
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“Imprimir em papel timbrado da empresa”

MODELO DE DECLARACAO DE ME OU EPP

Concorréncia Publica n° 004/2021
Processo n°: 10.318/2021

, com sede na

, inscrita no CNPJ n°.

vem, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

Identidade n°. e do CPF n°.

, portador(a) da Carteira de
, DECLARA sob as penas

da Lei que é (MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE),
gue cumpre o0s requisitos legais para efeito de qualificacdo como ME ou EPP e que néo se

engquadra em nenhuma das hip6teses elencadas no § 4° do art. 3° da Lei Complementar n°.

123/06, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada

Lei, ndo havendofato superveniente impeditivo da participa¢do no presente certame.

(data)

(Assinatura do representante legal)

[CARIMBO]

Observacao:

hY

1. Esta carta deverd ser entregue a Comissdo Permanente de Licitacdo
pessoalmente pelo representante credenciado até, impreterivelmente, a hora

marcada para inicio da licitagéo.
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ANEXO IX

“Imprimir em papel timbrado da empresa”

DECLARACAO - Disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93.

Concorréncia Publica n® 004/2021
Processo n°® 10.318/2021

, inscrita no CNPJ n°. , por intermédio de seu
representante legal, Sr. (Sra) , portador(a) da
Carteira de ldentidade n° e do CPF n° , DECLARA para

fins do disposto no inciso V do art.27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n°. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que NAO emprega menor de

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

(data)

(Assinatura do representante legal)

[CARIMBO]

Observacao: Este documento devera ser colocado dentro do envelope de habilitacdo
juntamente com os demais documentos.
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ANEXO X
“Imprimir em papel timbrado da empresa”

DECLARACAO - Inexisténcia de Fatos Impeditivos ou Supervenientes.

Concorréncia Publica n° 004/2021
Processo n°: 10.318/2021

inscrita no CNPJ n°. , sediada na

, DECLARA sob as penas da Lei, que até a presente data

inexistem fatos impeditivos ou supervenientes para a sua habilitacdo no presente

processo licitatorio, assim como ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias

posteriores.

(data)

(Assinatura do representante legal)

[CARIMBO]

Observacao: Este documento devera ser colocado dentro do envelope de habilitagao
juntamente com os demais documentos.
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ANEXO XI

“Imprimir em papel timbrado da empresa”

MODELO DE DECLARACAO DE PARENTESCO

Concorréncia Publica n° 004/2021
Processo n° 10.318/2021

Declaramos, sob as penas da lei e para fins de contratacdo com o0 Municipio de
Saquarema, pela Concorréncia Publica n°® 004/2021, que nos quadros da empresa

, CNPJ n.°___, que inexistem sécios, gerentes ou diretores

gue sejam membro ou servidor em exercicio neste municipio, ocupante de cargo de
direcdo na Administracéo Publica, servidores cedidos ou colocados a disposicao desta
Prefeitura, direta ou indireta, ou ainda, cdnjuge, companheiro ou parente até o terceiro

grau.

(data)

(Assinatura do representante legal)

[CARIMBO]

Observacdao: Este documento devera ser colocado dentro do envelope de habilitagdo
juntamente com os demais documentos.



