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EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA N° 010/2021

1. PREAMBULO

PROCESSO: 14860/2021

O Municipio de Saquarema, atraves do Secretario (a) Municipal de Infraestrutura, Senhor(a)
Danilo Goretti Villa Verde, torna pablico que realizara, no dia 22/12/2021 as 10:00 horas, em sua sede, a
Rua Coronel Madureira, 77, Centro, Saquarema/RJ, licitacdo na modalidade Concorréncia Publica n®
010/2021 , tendo como critério de julgamento menor PRECO GLOBAL, sob o regime de execucao
indireta por empreitada por preco UNITARIO, visando a CONTRATACAO DE EMPRESA
QUALIFICADA COM FORNECIMENTO DE SERVICOS, MATERIAIS E TECNICAS
CONSTRUTIVAS QUE SERAO EMPREGADOS NA EXECUC}AO DE OBRA DE
RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO, SINALIZACAO (HORIZONTAL E VERTICAL) E
IMPLANTA(;AO DE ILUMINAC}AO, CICLOVIA E PASSEIO NA RJ 128, NO MUNICIPIO DE
SAQUAREMA-RJ, conforme especificado no anexo V deste Edital que se regera pela Lei Federal n°
8.666, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alteragdes, e pela Lei Complementar 123/06 e suas
posteriores alteracdes bem como pelas regras e disposices deste Edital e da minuta de Contrato que o
integra, normas que as licitantes declaram conhecer e a elas se sujeitam incondicional e irrestritamente.
1.1. As retificacdes do presente Edital, tanto aquelas originadas por iniciativa oficial, quanto as
provocadas por eventuais impugnacfes, obrigardo a todas as licitantes e serdo, além de oficial,
obrigatoriamente publicadas. Qualquer retificacdo eventualmente procedida nos termos deste Edital que,
de forma inconteste, venha a interferir na apresentacdo dos documentos exigidos ou na elaboracédo das
propostas por parte dos licitantes, importara na reabertura de prazo para sua apresentacao.
1.2, O interessado em participar desta licitacdo se obriga a acompanhar no Diario Oficial do
Municipio de Saquarema e no sitio eletrdnico (www.saquarema.rj.gov.br), eventuais alteracdes e ou
informagdes sobre este certame.
1.3. As solicitacdes de informagdes julgadas pertinentes por parte das licitantes, bem como o
esclarecimento de eventuais davidas relativas a interpretacdo de termos constantes no presente Edital,
deverdo ser encaminhadas em até 5 (cinco) dias Uteis anteriores a abertura da sessdo, por escrito, através
do Protocolo Geral a Comissdo Permanente de Licitagdo, situada no enderego suprarreferido.
1.4. Os esclarecimentos pertinentes as informacdes solicitadas e as duvidas levantadas serao,
quando cabiveis, prestadas por escrito, pelo Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo. Este
procedimento devera efetivar-se num prazo ndo superior a 03 (trés) dias Uteis, contados a partir do
recebimento do questionamento pela Comissao Permanente de Licitacdo. A licitante podera utilizar-se do
seguinte meios de comunicacdo a distancia para obter informagdes e esclarecimentos: contato
telefonico(22)2655-6400, Ramal 215 ou atraves do enderego eletrdnico:licitacao@saquarema.rj.gov.br.

1.5. O Edital estard disponivel para consulta no seguinte endereco eletrdnico
(https://licitacoes.saquarema.rj.gov.br).
1.6. No dia, hora e local supramencionados, serdo recebidos os documentos de credenciamento e 0s

Envelopes “A” e “B”e, logo apo6s o devido credenciamento, abertos os Envelopes “A”, contendo os
documentos de Habilitag&o.


http://www.saquarema.rj.gov.br/
mailto:licitacao@saquarema.rj.gov.br.
https://licitacoes.saquarema.rj.gov.br/
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1.7. Inexistindo prazo de validade em qualquer documento, serdo aceitas aquelas cujas expedicdes

/ emissBes ndo ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para aentrega dos envelopes.

1.8. Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar edital de licitacdo por irregularidade, devendo
protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Uteis anteriores a abertura da sessdo, através do Protocolo Geral a
Comissdo Permanentede Licitagdo, situada no endereco suprarreferido, conforme art. 41, 81°, da Leli
Federal8.666/93.

1.9. Os Licitantes poderdo formular impugnacfes ao edital em até 2 (dois) dias Uteis anteriores a
abertura da sessdo, através do Protocolo Geral a Comissao Permanentede Licitacao, situada no endereco
suprarreferido, conforme art. 41, §2°, da Lei Federal8.666/93.

1.10. Caberé ao Presidente da CPL, decidir sobre a impugnacdo no prazo de até 3 (trés) dias, com
encaminhamento de copia da resposta para todos os interessados, conforme art. 41, 81°, da Lei Federal
8.666/93 .

~

2. OBJETO DA LICITACAO

2.1 O objeto desta  Concorréncia Publica é a CONTRATACAO DE EMPRESA
QUALIFICADA COM FORNECIMENTO DE SERVICOS, MATERIAIS E TECNICAS
CONSTRUTIVAS QUE SERAO EMPREGADOS NA EXECUC}AO DE OBRA DE
RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO, SINALIZACAO (HORIZONTAL E VERTICAL) E
IMPLANTAQAO DE ILUMINACAO, CICLOVIA E PASSEIO NA RJ 128, NO MUNICIPIO DE
SAQUAREMA-RJ, conforme especificado no anexo V deste Edital.

3. RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. O recurso necessario a realizacdo da obra ora licitada estd previsto no Projeto de Lei
Orcamentaria para o exercicio de 2021, e correrd a conta das dotacdes orcamentarias: Programa de
Trabalho: 25.001.15.451.0071.1.053, Natureza da Despesa: 4.4.90.51.08.00.00, Fonte de Recurso 2533.

4. ESTIMATIVA

4.1. O valor estimado para a execucdo da obra, objeto da presente licitacdo, ¢é de R$
24.839.308,33 (vinte e quatro milhoes, oitocentos e trinta e nove mil, trezentos e oi reais e trinta e trés
centavos), conforme planilhas orcamentarias anexas. Os servicos aqui descritos deverdo ser executados
considerando incluidos nesta obra o fornecimento de todos os materiais, ferramentas e equipamentos, méo
de obra e demais despesas necessarias a sua conclusdo, tudode conformidade com as especificacdes
contidas neste edital e seus anexos (planilha, especificacdes e projeto) e de acordo com as normas
pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

o. PRAZO

5.1 O prazo de execugdo do objeto desta licitagdo se dard apds autorizagdo formal denominada
“Ordem de Inicio”, que ¢ parte integrante deste edital, sendo exigida, apds o termino da obra, garantia
técnica de 05 (cinco) anos corridos por conta da CONTRATADA.

5.2 O prazo de vigéncia DO CONTRATO decorrente desta licitacdo sera de 12 (vinte e quatro)
meses, contados da sua assinatura.

53 O inicio da obra serd precedido de reunido realizada entre a equipe de projetos,
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fiscalizaggo da CONTRATANTE e representante(s) da CONTRATADA, incluindo,
obrigatoriamente, a presenca do responsavel técnico, bem como, serd acordado na
respectiva reunido o prazo e as condicbes de entrega dos Projetos Executivos que
norteardo a execucdo da obra.

5.3.1  Areunido podera ocorrer no local da obra ou nas dependéncias do CONTRATANTE, a critério
da FISCALIZACAO.

5.4 Serd computada como inicio da prestacdo de servicos a data definida na reunidodescrita no item
5.3, oportunidade em que se dara a AUTORIZACAO DE SERVICOS,devendo estar concluida e
entregue no prazo de 6 (seis) meses.

5.4.1 Caso a CONTRATADA atrase a entrega de uma etapa, deverd encaminhar
suas justificativas a fiscalizacdo, caso em que apds andlise, e, sendo constatado que
0 prazo solicitado é decorrente de culpa da CONTRATADA, o aditamento contratual
sera negado, sendo a CONTRATADA responsabilizada pelo atraso verificado.

5.5 O prazo de validade da proposta oferecida pelos licitantes € de 60 (sessenta) dias contados da
data da sua entrega.
5.6 Na hipotese de o Municipio ndo convocar para assinatura do contrato, no prazode 60 (sessenta)

dias apds a data da entrega das propostas, os licitantes ficardo liberados de quaisquer compromissos
assumidos, caso o prazo da proposta ndo tenha sido prorrogado.

5.7 Quanto a prorrogacao, tanto do cronograma de execucdo quanto da vigéncia do contrato, sera
observado as hipoteses elencadas no §1°, incisos | a VI, do artigo 57da Lei 8.666/93.

6. DO REPRESENTANTE LEGAL

6.1. Cada licitante far-se-a representar perante a Comissdo Permanente de Licitagdo por apenas uma
pessoa, admitindo-se como representante o diretor, sécio com poderes de geréncia, pessoa habilitada por
meio de procuracgdo, com firma reconhecida em cartério ou credenciamento.

6.2. A constituicdo do representante perante a Comissdo Permanente de Licitacdo sera realizada no
ato da entrega dos envelopes, no local, data e horario indicados no item 1 deste Edital, ocasido em que
0 representante se identificara perante a Comissdo, entregando-lhe copia autenticada da Carteira de
Identidade e dos documentos mencionados nos subitens 6.3 e 6.4 infra, os quais serdo analisados pela
Comissdo antes do inicio da sessao de abertura.

6.3. Quando o representante for diretor ou socio com poderes de geréncia, devera apresentar a
Comissdo Permanente de Licitacdo, copia do contrato social ou ata de assembléia geral da empresa
licitante, a fim de comprovar a sua qualidade de representante legal.

6.4. Quando o representante for pessoa habilitada por meio de procuragdo ou credenciamento,
devera entregar & Comissdo copia dos documentos referidos no subitem 6.3, bem como documento de
credenciamento, redigido na forma do Anexo Il deste Edital, ou do instrumento particular de procuragdo
outorgado pela empresa licitante, com firma reconhecida e com a previsdo de outorga de amplos poderes
de representacdo, inclusive com poderes especificos para interposicdo e desisténcia de recurso e para 0
recebimento de intimag6es, constando o endereco para envio das intimagfes e devendo o subscritor da
procuracdo estar devidamente identificado.

6.5. A ndo apresentacao ou incorrecdo dos documentos mencionados nos subitens 6.2, 6.3 e 6.4 ndo
inabilitara a licitante, mas impedira o representante de se manifestar e de responder pela empresa.

7. CONDICAO DE PARTICIPACAO
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7.1. Poderdo participar da presente licitacdo todas as empresas interessadas que comprovarem

possuir, em seu objeto social, habilitagdo para executar a obra licitada e que atenderem aos requisitos de
qualificacdo exigidos neste edital.

7.2. A empresa vencedora podera realizar operacfes de participacdo societaria, fusdo, cisdo e
incorporacdo até a aceitagdo definitiva da obra, desde que submeta tal fato ao MUNICIPIO DE
SAQUAREMA, com antecedéncia de 30 dias, para verificagdo de suas implicaces com o objeto do
contrato;

7.3. N&o serdo admitidas & Concorréncia as empresas:

7.3.1. Suspensas do direito de licitar e as declaradas no prazo e nas condi¢bes do impedimento,
conforme inciso Ill, art. 87, da Lei Federal 8.666/93,;

7.3.2. Declaradas inidoneas pela administracdo direta ou indireta Federal, Estadual ouMunicipal,
conforme inciso 1V, art. 87, da Lei Federal 8.666/93;

7.4. Né&o sera permitida na licitacdo a participacdo de empresas em consorcio.

7.4.1. Acerca da vedacdo supracitada, cumpre ressaltar que a admissao ou veto de formacdo de
consorcio em certame licitatorio é confiada pela lei ao talante do administrador, conforme disposto no
artigo 33 da Lei 8.666/93, que confere discricionariedade ao ente administrativo com a prerrogativa de
admissao ou ndo de consorcios em licitagdes por ele promovidas.

7.4.2. Considerando ser dever da Administracdo proteger o patriménio publico e, para tal, deve o
instrumento convocatdrio prever exigéncias que, efetivamente, tragam maior seguranca ao erario, sem
restringir o carater competitivo do certame licitatorio, conforme previsto no art. 37, inc. XXI da
Constituicdo Federal de 1988, o objeto da presente licitacdo ndo € considerado de grande complexidade
ou vulto para a atual situagdo financeira do Municipio de Saquarema.

7.4.3. Nao obstante, ainda que recomendada a participacdo de consorcio em objeto de alta
complexidade e vulto, tal alternativa também ndo é obrigatoria, pois devem ser consideradas as
circunstancias concretas que indiquem se 0 objeto com supostas caracteristicas torna-se restrito o
universo de possiveis licitantes, 0 que nao € o presente caso.

7.4.4. A vedacdo a participacdo de interessadas que se apresentem constituidas sob a forma de
consarcio se justifica na medida em que nas contratagdoes de servigos de engenharia civil, perfeitamente
pertinente e compativel para empresas atuantes do ramo solicitado, é bastante comum a participacédo de
empresas de pequeno e médio porte, as quais, em sua maioria, apresentam o minimo exigido no tocante
a qualificacdo técnica e econdmico-financeira, condi¢des suficientes para a exeucdo de contratos dessa
natureza, o que nao tornaré restrito o universo de possiveis licitantes individuais.

7.4.5. No presente certame, a auséncia de consércio ndo trard prejuizos a sua competitividade, visto
que, pelo fato do objeto a ser licitado ndo envolver questdes de alta complexidade e ndo ser considerado
de grande vulto diante da boa sitacdo financeira que se encontra a municipalidade, qualquer empresa
licitante interessada do ramo do objeto do presente, possui condic¢des de suprir os requisitos de habilitacdo
do edital, motivo pelo qual, a Administracdo, com vistas a aumentar 0 numero de participantes veda a
participacdo de consércio no presente certame, visando exatamente afastar a restricdo a competicao, na
medida em que a reunido de empresas que, individualmente, poderiam prestar os servicos, reduzira o
numero de licitantes e podera, eventualmente, proporcionar a formacao de conluios/cartéis para manipular
0s prec¢os na licitacdo, sendo certo que, a regra no procedimento licitatorio é a participacdo de empresas
individualmente em disputas, haja vista que a participacdo de empresas isoladas no presente
procedimento licitatorio, trara melhor carater competitivo, motivo que justifica a vedagdo de consorcios,
seja pela avaliagdo de mercado, seja pela ponderacdo dos riscos inerentes a atuacdo de uma pluralidade
de sujeitos associados para a execucao do obejto, que saciara o anseio do povo saguaremense.
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7.4.6. Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Publico, na condicdo de contratante, a escolha da
participagdo, ou ndo, de empresas constituidas sob a forma de consércio, com as devidas justificativas e
pelos motivos acima expostos, conclui-se que, a vedacao de constituicdo de empresas em consorcio, neste
caso, € 0 que melhor atende ao interesse publico, por prestigiar os principios da competitividade,
economicidade e moralidade.

7.5. N&o serd permitida a participacdo na Licitacdo de mais de uma empresa sob o controle de um
mesmo grupo de pessoas, fisicas ou juridicas;
7.6. E vedado a participacdo de empresa que tenha em seu quadro de pessoal, servidores,

empregados publicos ou dirigentes do Municipio de Saquarema, ouempregado que tenha sido, nos ultimos
120 (cento e vinte) dias, ocupante de cargo, emprego ou fungdo no Municipio; empresa que tenha tomado
parte na elaboracdo doprojeto, ou que possua, em seu quadro técnico, profissional que participou da
elaboracdo do projeto como autor ou colaborador, conforme disposto no artigo 9° da Lei 8.666/93.

AO DE GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

8.1 A caucdo de garantia de execucao do Contrato tem por objetivo oferecer garantia a Administracdo
quanto ao fiel cumprimento, pela proponente vencedora, de todas asobrigacdes direta ou indiretamente
vinculadas ao Contrato e ela adjudicado.

8.2 A CONTRATADA devera depositar, a titulo de caucdo de garantia de execucdo
do contrato, a importancia correspondente de 5% (cinco por cento) do valor global do
contrato. Em se tratando de dinheiro, esta deverd ser depositada no Banco do Brasil,
na conta n° 8710-6 Ag.: n° 2673, devendo o0 comprovante ser protocolado no
Protocolo Geral localizado na sede do Municipio, até o dia da assinatura do Contrato.

8.3 A garantia sob a forma de Seguro e/ou Carta de Fianca deverao ser registradas no Cartério de
Registro de Titulos e Documentos, as expensas da proponente vencedora, bem como deverdo ter a
assinatura do representante do segurador ou fiador, conforme o caso, com firma reconhecida e ser
protocolado no Protocolo Geral localizada na sede do Municipio, até o dia da assinatura do Contrato.
8.4 A garantia sob a forma de Titulos da Divida Publica sera aceita, desde que tenha sido emitida
sob forma escritural, mediante registro em sistema centralizadode liquidacao e custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos (Artigo 56, § 1°, | da Lei 8.666/93).
8.5 A proponente vencedora estard sujeita a prestacdo de garantia adicional, caso o valor de sua
proposta esteja enquadrado no disposto no paragrafo 2° do artigo 48 dalLei 8666/93 com a nova redacao
da Lei 9.648, de 27/05/98.

8.6 O valor da caucdo e o seu prazo de validade deverdo estar permanentemente atualizados até a
expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Servigos, devendo a CONTRATADA
manter a garantia atualizada durante a vigéncia do contrato, e, em caso de alteracdo dos quantitativos do
contrato, complementando-a, no prazo de 5 (cinco) dias, independente denotificagéo.

8.7 A caucdo de garantia de execucdo do Contrato sera restituida mediante requerimento da
proponente vencedora, apos a expedi¢do do Termo de RecebimentoDefinitivo das Obras e Servigos. Em
caso de rescisdo do Contrato ou de interrupcdo dos servicos, ndo sera devolvido o valor da caugdo do
contrato, a menos quea rescisdo ou paralisacdo decorra por culpa da Administragdo, nos termos da
legislagéo vigente.

8.8 Na hipdtese da caugéo de garantia ser prestada mediante Carta Fianca Bancaria, esta devera ser
apresentada com firma reconhecida e conter a expressa rentincia aos beneficios referidos nos artigos 366,
827, 835, 837 e 838 da Lei 10.406/2002 - Codigo Civil Brasileiro. Preferencialmente, o Banco fiador
devera ter filial no Municipio de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro.
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8.9 Havendo prorrogacéo de prazo formalmente admitida pela Administracdo, deveraa Proponente

vencedora reapresentar quaisquer das modalidades de garantiaprevistas neste Edital e por essa escolhida,
de forma a abranger o periodo de prorrogacdo, retendo a Administracdo os créditos da proponente
vencedora, enquantondo efetivada tal garantia, o valora ela correspondente.

8.10 A garantia de execucdo do contrato devera ser apresentada pela Contratada apartir da emisséo
da ordem de servico até no maximo quando da liberacdo do pagamento da primeira medicdo, sob
pena do ndo recebimento do valor dos servicosrealizados e ter o contrato rescindido.

8.11 A garantia apresentada pela adjudicataria a que se refere o item acima ficardo a disposicéo do
Municipio de Saquarema e podera ter seus levantamentos requeridos pelos interessados depois de
decorridos quinze dias Uteis do término da vigéncia do contrato.

8.12 Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo dos Servicos, respeitado os limites
previstos na Lei 8.666/93, a proponente vencedora devera proceder ao refor¢o da caucdo inicial no mesmo
percentual estabelecido no item 8.2 e seguintes.

FORMA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS

9.1 Os documentos referentes a Habilitacdo da empresa, deverdo ser apresentados, precedidos por
um Sumaério, sendo, todas as folhas numeradas de forma crescente, ordenados por grupo: habilitacéo
juridica; qualificacdo técnica; qualificacdo econdmico-financeira; regularidade fiscal; segundo o que se
segue:

ENVELOPE “A” — HABILITAQAO MUNICIP1O DE SAQUAREMA

CONCORRENCIA PUBLICA N° 010/2021

PROCESSO: 14860/2021

RAZAO SOCIAL

ENDERECO COMPLETO

ENVELOPE “B” - PROPOSTAS DE PRECOSMUNICIPIO DE SAQUAREMA
CONCORRENCIA PUBLICA N° 010/2021

PROCESSO: 14860/2021

RAZAO SOCIAL

ENDERECO COMPLETO

9.2 Uma vez ultrapassada a hora estabelecida para o recebimento das propostas,cujo o limite de
espera/tolerancia sera de 15 (quinze) minutos contados da hora marcada para abertura da sessdo, 0s
envelopes nédo serdo, sob qualquer justificativa, recebidos pela Comissao Permanentede Licitacao.

9.3 Os documentos dos ENVELOPES” A” — HABILITACAO e “B” — PROPOSTAS DE
PRECOS seréo apresentados na forma estabelecida nos itens abaixo:

9.3.1 Os documentos integrantes do ENVELOPE “A” ndo devem ter quaisquer rasuras, ressalvas
ou estrelinhas e devem ser numerados em ordem crescente, podem ser apresentados em original ou em
copia autenticada, na forma do artigo 32 da Lei 8.666/93 e devem estar obrigatoriamente rubricados pelo
representante legal do licitante, e, quando for o caso, estar acompanhados das respectivas certidoes de
publicacdo no 6rgdo da imprensa oficial. Pode a Comissao de Licitacdo solicitar a exibi¢cdo do original de
qualquer documento.

9.3.2 Os ENVELOPES “B” deverdo conter as propostas de precos em uma Unica viaoficial,
conforme Modelos de Propostas de Precos, Anexo VII.
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9.3.3 Uma vez entregues os envelopes indicados no item 9.1, ndo serdo admitidas, sob quaisquer
motivos, inclusées, modificacdes ou substituicdes das propostas de precos ou de qualquer documento.
9.34 Para declaracOes assinadas digitalmente, as assinaturas deverdo conter chancela para
verificagdo de autenticidade via sitio eletrdbnico ou serem apresentadas junto a midia digital
(preferencialmente em CD) com arquivo pdf de verificacdo de assinatura, sob pena de invalidacdo do
documento, caso nao seja possivel verificar a autenticidade da assinatura.

10. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO (ENVELOPE A)

10.1 HABILITACAO JURIDICA

10.1.2. Para  habilitacdo  juridica  compreende-se  ato  constitutivo e  alteragdes
subsequentes, devidamente registrados;

10.1.3. Registro no Registro Publico de Empresas Mercantis JUNTA COMERCIAL), em se tratando
de empresario individual ou sociedade empresaria;

10.1.4. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por acdes, acompanhado de documentos de elei¢do de
seus administradores;

10.1.5. Registro no Registro Civil das Pessoas Juridicas, em se tratando de sociedade simples;
10.1.6. Inscricdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, devidamente resgistrada no Cartorio
de Registro Civil de Pessoas Juridicas, acompanhada de prova de composicdo da diretoria em exercicio;
10.1.7. As Sociedades Andnimas deverdo apresentar a copia da publicacdo da ata da Assembléia Geral
ou da reunido do Conselho de Administracdo atinente a elei¢do e ao mandato dos atuais administradores
e do seu arquivamento no Registro Publico de Empresas Mercantis - (JUNTA COMERCIAL), (art. 146,
8§ 1° combinado com o artigo 289, ambos da Lei Federal n° 6.404/76);

10.1.8. Decreto de autorizacdo, em se tratando de Empresa ou Sociedade Estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir.

10.1.9. Os licitantes que ndo possuam qualquer inscricdo neste Municipio deverdo apresentar a
Certiddo Negativa de Débitos Municipais (ou certiddes similares) expedidas pelo Municipio de sua sede;
e, conjuntamente, Certiddo de Nao Contribuinte do ISS e Taxas do Municipio de Saquarema- RJ

10.2 QUALIFICACAO TECNICA

10.2.1  Certiddo de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA — Conselho de Engenharia e
Agronomia ou pelo CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em nome da Licitante e de seu (s)
responsavel técnico (s) dentro da validade, comprovando habilitacdo no ramo de engenharia civil.

10.2.2  Provade possuir, no seu quadro permanente, na data da licitagéo, ao menos 01 (um) profissional
de nivel superior habilitado em engenharia civil, detentores de atestado de capacidade técnica, fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado de certiddo de acervo tecnico (CAT),
expedida pelo CREA ou CAU, demostrando sua aptiddo por ja haver sido responsavel técnico por
atividade pertinente e compativel em caracteristica com o objeto da licitagdo, conforme dispde o inciso I,
do art. 30, da Lei Federal 8.666/93.

10.2.3 A comprovacdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade
Técnica € (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através decdpia de sua(s) ficha(s) de registro de
empregado, da(s) Certiddo(s) de Registro do CREA ou pelo CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de
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prestacdo de servigos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros
instrumentos quecomprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)
qualificado(s), cuja duragdo seja, no minimo, suficiente para a execucéo do objeto licitado.

10.2.4  Em se tratando de socio da empresa, 0 contrato social da licitante servira dedocumento habil a
comprovacao do vinculo.

10.2.5  Nodecorrer da execucdo da obra, os profissionais poderdo ser substituidos,nos termos do artigo
30, 810, da Lei Federal n° 8.666/93, por profissionais deexperiéncia equivalente ou superior, desde que a
substituicéo seja aprovada pela Administragéo.

10.2.6 A experiéncia anterior do(s) profissional(is) comprovada por atestado(s) de responsabilidade
técnica, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) CAT — Certiddao de Acervo Técnico, devidamente registrada(s) na entidade profissional
competente, que devera(do) conter, no minimo, o nomedo profissional, a localizagdo e a identificacdo da
obra ou servico executado, que demostre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ouo Registro
de responsabilidade Técnica - RRT. Os atestados quando de subempreitada, s6 serdo admitidos
acompanhados da autorizacdo da contratante.

10.2.7  Comprovagdo de aptiddo do(s) profissional(is) para desempenho de atividade
pertinente e compativel com o objeto da licitacdo, limitada as parcelas de maior
relevancia por certiddo ou atestado, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, registrado no 6rgdo competente CREA/CAU.

10.2.8 Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores
deverdo estar acompanhados de cdpia autenticada das  respectivas  certiddes de
registro no CREA ou CAU, relativas as obras atestadas.

10.2.9  No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovacéo de qualificacdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

10.2.10 Para os fins do inciso I, do pardgrafo 1°, do Art. 30, da Lei Federal n° 8.666/93sera(do)
considerado como parcela(s) de maior relevancia o(s) item(ns) abaixo relacionado(s), para:

ITEM DESCRICAO
1 |REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

10.3 DA CAPACITACAO TECNICA OPERACIONAL :

10.3.1 Capacidade Técnica Operacional é a comprovacdo de aptiddo do(a) licitante para
desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitacdo, que nao
podera ser subcontratada, limitada as parcelas de maior relevancia por certiddo ou
atestado, fornecido por pessoa juridicade direito puablico e privado, registrado no 0rgao
competente  CREA / CAU, que correspondem a no minimo 50% das quantidades do
orgamento:

ITEM DESCRICAO QUANTIDADE
. REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADOA | .
QUENTE o
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10.3.2 As empresas Licitantes deverdo destacar, em seus respectivos atestados, as
exigéncias  supramencionadas.  Sera  admitida, para fins de  comprovacdo  de
quantitativo minimo do servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servigos.

10.3.3  Sera responsabilidade do vencedor do certame a elaboracdo do Projeto de canteiro, quando
houver, e Plano de Gerenciamento de residuos da Construcao Civil. Tais documentos deverdo ser
entregues a FISCALIZACAO no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da Ordem de Inicio.

10.3.4  Termo de Compromisso da empresa licitante de que o(s) responsavel (is) técnico(s), detentor
(es) do(s) atestado(s) referido(s) no item 10.2.3 sera(do) o(s) responsavel(is) técnico(s) pela execucéo da
obra, conforme modelo ANEXO III sugerido neste edital, devendo ser assinado em conjunto pelo
representante legal daempresa e pelo (s) responsavel (is) técnico (s), indicado (s).

10.3.5  O(s) atestado(s) quando de subempreitada, s6 sera admitido acompanhado da autorizagéo do
contratante.

10.3.6  O(s) atestado(s) ou certiddo(Ges) recebida(s) estdo sujeitos a verificagdo da Secretaria
Municipal de Obras Publicas quanto a veracidade dos respectivos contetdos, inclusive para os efeitos nos
artigos 90, 101 e102 da lei n° 8.666/93.

10.3.7 O Atestado de visita técnica do local onde serd executada a obra serd facultativo, conforme
modelo constante no ANEXO IV. A visita técnica devera ser previamente agendada, de acordo com a
disponibilidade da empresa licitante, com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do e-mail
infraestrutura@saquarema.gov.rj.br. Esta visita devera ser executada pelo responsavel técnico da licitante
comprovando que compde o quadro permanente da empresa, tais como: vinculo empregaticio — através
da carteira de trabalho; s6cio — por meio do ato constitutivo da empresa ou, se prestador de servi¢os — por
meio do devido contrato de prestacdo de servicos; sendo em todas as hipéteses munido de documento original
ou cépias autenticadas que comprovem tal qualificacdo. O local de encontro para o representante da
empresa sera informado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, no momento do agendamento.

10.3.8  As empresas que optarem por ndo fazer a vistoria técnica deverdo apresentar o TERMO DE
RESPONSABILIDADE E RENUNCIA A VISITA TECNICA, conforme ANEXO IV deste Edital,
formalmente assinado pelo responsavel técnico da empresa licitante, sob as penalidades da lei, informando
que tem pleno conhecimentodas condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, que
assume totalresponsabilidade pela ndo realizacdo da visita e que ndo utilizara desta prerrogativa para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras que venham a onerar a
Administracéo.

10.3.9Declaragdo de que recebeu todos os documentos necessarios para participarda licitacdo e de que
tomou conhecimento de todas as informacdes e condigdes locaispara o cumprimento das obrigac6es objeto
desta licitacéo.

10.4 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

10.4.1.  As licitantes deverdo apresentar Balanco Patrimonial registrado e demonstraces contdbeis do
ultimo exercicio social ja exigiveis e apresentados na forma da Lei acompanhados da copia do Termo de
Abertura e Encerramento do livro em que se acha transcrito, que comprovem a boa situacédo financeira da
empresa,vedada a substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por
indices oficiais, quando encerrados hd mais de 3 (trés) meses da datada apresentacéo da proposta, assinado
pelo sécio administrador e contador responsavel devidamente registrado no CRC, acompanhado da
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certidéo de regularidade do profissional.

10.4.2. As empresas constituidas como Sociedade An6nima de Capital Aberto e Sociedades
consideradas “Empresas de Grande Porte”, deverdo apresentar seus Balangos de acordo com as
disposicdes contidas na Lei n.° 11.638/2007, acompanhado da certiddo de regularidade doprofissional,

10.4.3. Para as sociedades por Cotas de Responsabilidade Limitada é indispensavela indicacdo do
namero de registro do Livro Diério, do nimero das paginas em que seacham transcritas as demonstraces
financeiras e do nimero de registro do Livro Diario na reparticdo competente (Junta Comercial ou
Cartorio de Registro Civil das Pessoas Juridicas), acompanhado da certiddo de regularidade do
profissional;

10.4.4. As empresas com menos de 1 (um) ano de existéncia deverdo apresentar Balangos de
constituicdo e balancetes do més anterior ao da realizacdo da presente Licitacdo, autenticados por
profissional credenciado, acompanhado da certid&o de regularidade do profissional.

10.4.5. Comprovacéo através do balanco de que possui indice de Liquidez Corrente (ILC) e indice de
Endividamento (IE), o qual devera ser assinado por Profissional Habilitado pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), acompanhado da certiddo de regularidade do profissional:

a) indice de Endividamento — (IE), menor ou igual a 0,40 (zero virgula quarenta), apurado no
balanco, obtido pela aplicacdo da seguinte formula:

IE = (PC + ELP / AT)

Onde:
IE = indice de Endividamento
PC = Passivo Circulante ELP = Exigivel Longo PrazoAT = Ativo Total

b) indice de Liquidez Corrente — (ILC), maior ou igual a 1,50 (um virgula cinquenta), obtido pela
aplicacdo da seguinte férmula:

ILC=AC/PC

Onde:

ILC = indice de Liquidez Corrente
AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

10.4.6.  Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do dispositivo acima,
deverdo ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que devera apor sua assinatura
no documento de calculo e indicar, de formadestacada, seu nome e numero de registro no Conselho
Regional de Contabilidade.

10.4.7. O licitante devera apresentar comprovagdo de possuir capital social igual ou superior a 10%
(dez por cento) do valor estimado para esta licitacdo, conforme dispde o § 3°, art. 31, da Lei Federal
8.666/93.

10.4.8. O licitante devera apresentar Certiddo Negativa de faléncia ou concordata, expedida pelo
Distribuidor da sede da pessoa juridica, hd menos de 90 (noventa) dias da data da licitacdo, exceto quando



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

3,
¢E0%  MUNICIPIO DE SAQUAREMA PREFEITURA
.2/ SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SAGUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

N° DE PROCESSO: | 14.860/2021

Folhas:

Rubrica:

dela constar prazo de validade;

10.4.9. Quanto a possibilidade da participacédo de sociedades empresarias em recuperacdo judicial, em
observancia ao Principio da Preservacdo da Empresa (art. 47, Lei n° 11.101/05) ndo serd causa de
inabilitacdo de licitante a anotacdo de distribuicdo de processo de recuperacdo judicial ou pedido de
homologacdo de recuperacdo extrajudicial, caso haja comprovacdo de que o plano ja tenha sido
aprovado/homologado pelo juizo competente quando da entrega da documentacéo de habilitacao;
10.3.11.1. As empresas em recuperacdo judicial somente poderédo participar dalicitacdo comprovando a
situacdo processual da recuperanda através de Certiddo Emitida pelo Juizo que tramita o processo, o qual
homologou a recuperacéo judicial, Certiddo de Faléncia e Concordata e Distribuidores. Quando nao
houver prazo de validade na Certiddo, serdo aceitas aquelas cujas expedicGes / emissdes ndo ultrapassem
a 90 (noventa) dias da data final para a entrega dos envelopes.

10.4.10. O licitante sediado em outra Comarca ou Estado devera apresentar, juntamente com as certiddes
exigidas, declaracdo passada pela autoridade judiciaria de sua comarca, indicando quais os Cartorios ou
Oficios de Registro que controlam a distribui¢do de faléncia ou concordatas, ou a Certiddo dos Cartérios
da Comarca para fins de Concorréncia Publica.

10.5. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

10.5.1.  Alicitante devera fazer Prova de inscricdo da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
do Ministério da Fazenda;

10.5.2.  Alicitante devera fazer Prova de Inscricdo no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal,
se houver relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
0 objeto da licitacdo;

10.5.3. A prova de regularidade com a Fazenda Federal se dara com apresentacao de certiddo conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa, da Unido, ou Certiddo Conjunta
Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Prouradoria Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), que abrange inclusive, as contribuigdes sociais previstas nas alineas “a” a “d”
do paragrafo Gnico do art. 11, da lei n® 8.212 de 1991.

10.5.4. A licitante devera fazer Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede
da licitante, consistente na apresentacao da certiddo negativa de débitos do ICMS, emitida pela Secretaria
de Estado de Fazenda e da Certiddo Negativa de Divida Ativa emitida pela PGE.

10.5.5. A licitante devera fazer Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou de
sua sede, consistente na apresentacdo da certiddo negativa de débitos do ISS e/ou Certiddo de
Regularidade Fiscal relativa aos demais impostos, tributos e taxas municipais, de acordo com o objeto
social da empresa.

10.5.6. A licitante deverad apresentar Certificado de Regularidade de Situacdo relativo ao FGTS,
demonstrando situagdo regular quanto ao cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

10.5.7. A licitante devera fazer Prova de inexisténcia de debitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa (CNDT), ou Positiva de Débitos Trabalhistas
em nome do interessado com os mesmaos efeitos da CNDT, segundo o disposto no art. 642-A, 82° da CLT.

10.6. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

10.6.1.  As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), para utilizarem as prerrogativas
estabelecidas na Lei Complementar n°® 123/2006, deverdo se qualificar como tal, apresentando a
Declaracdo Simplificada da Pessoa Juridica exigivel pela Secretaria da Receita Federal, na forma prevista
no art. 25 da referida Lei Complementar, devidamente assinada pelo representante legal da empresa,
(Modelo - Anexo VIII).
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10.6.2.  Todos os licitantes deverdo apresentar declaracdo, na forma do Anexo — IX (MODELO), de
gue ndo possuem em seus quadros funcionais nenhum menor de 18 (dezoito) anos desempenhando
trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de 16 (dezesseis) anos, na forma
do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicao Federal.

10.6.3. Todos os licitantes deverdo apresentar declaracdo de que ndo existem fatos impeditivos ou
supervenientes para participar desta licitacdo (Modelo - Anexo X).

10.6.4. Todos os licitantes deverdo apresentar declaracdo de que ndo existem parentescos de socios,
gerentes ou diretores de 6rgdo ou entidade contratante que sejam membro ou servidor desta Prefeitura
Municipal. (Modelo —Anexo Xl).

10.6.5. Todos os licitantes deverdo apresentar Declaracdo de Aceitacdo e Cumprimento aos
procedimentos para pessoal e equipamentos (Modelo - Anexo VI- A) e Procedimentos para Pessoal e
Equipamentos (informacGes) conforme Modelo -Anexo VI- B.

11. PROPOSTA DE PRECOS — ENVELOPES “B”
O ENVELOPE “B devera conter a Proposta de Pregos, que sera entregue no dia € hora marcada da
licitacdo, na forma estabelecida abaixo:

11.1. Proposta de Precos em original, no papel timbrado da licitante, datado, carimbado com CNPJ,
assinado por seu representante legal, preenchida com clareza, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, conforme Anexo VII;

11.2. Planilha de custos da referida contratacdo, estimado pela tabela EMOP/SCO/SICRO e
composicao do BDI;

11.3. Cronograma fisico-financeiro, separado por etapas de execucao;

11.4. Nos precos propostos serdo computadas todas as despesas para a execucao das obras. Os precos
propostos considerardo a totalidade dos custos e despesas do objeto da presente licitacéo;

11.5. No julgamento das Propostas de Preco por parte da Comissdo Permanente de Licitacdo,
havendo discrepancia entre valores grifados em algarismo ou por extenso, prevalecera o valor por extenso;
11.6. A Comissdo Permanente de Licitacdo podera, a seu exclusivo critério, solicitar das licitantes

que prestem esclarecimentos quanto aos documentos referentes as Propostas de Precos, desde que as
informacdes ndo alterem os precos apresentados e nao correspondam a documentos, que originariamente,
deveriam figurar na proposta. O ndo atendimento ao estabelecido implicara na desclassificagdo da
licitante.

11.7. A licitante devera apresentar junto com a proposta as planilhas orgcamentarias com preco
unitario e total de cada item, conforme modelo fornecido pelo Municipio, impressas em papel timbrado
da empresa licitante.

11.8. Quaisquer custos adicionais para atender aos requisitos do edital, correrdo por conta do
proponente, bem como, eventuais erros de levantamento de materiais, servigos e quantitativos, constantes
nas Planilhas das obras de edificagbes apresentadas pelo Proponente ndo acarretardo pagamentos
adicionais pelo Municipio, responsabilizando-se a proponente pela execucgédo da obra. Com o recebimento
da proposta 0 Municipio entendera que todos os projetos, prazos, especificagdes e locais de instalacdes
foram detalhadamente analisados pela Proponente e que todos os materiais, equipamentos, remuneracao
de mé&o de obra e tributos foram considerados para a total execugéo da obra;

11.9. A Comissdo Permanente de Licitacdo, se julgar necessario, poderad solicitar parecer de
profissionais especializados, para orientar-se na sua decisao.
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12. DO PROCEDIMENTO PARA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES

12.1. No local, dia e hora previstos neste Edital, em sessdo publica, deverdo ser entregues 0s
envelopes “A” e “B”, na forma anteriormente definida.

12.2. Na Sessao Publica referida no item 1 deste Edital, serdo recebidos os envelopes “A” e “B” de
todas as licitantes e abertos todos os envelopes “A”, podendo a documentacdo dele constante ser
examinada pelos representantes das licitantes, desde que devidamente credenciados, que a rubricardo
juntamente com os membros da Comissdo Permanente de Licitagdo. A sessdo podera ser suspensa para
julgamento da habilitagdo, sendo que, neste caso, os envelopes “B” serdo mantidos fechados, sob a guarda
da Comissdo Permanente de Licitacdo, que os rubricara, juntamente com os representantes credenciados
das licitacdes.

12.3. Da sessdo de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A” sera lavrada ata
circunstanciada, devendo os representantes credenciados rubrica-la.

13. DO PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAQAO DE
HABILITACAO

13.1. Inicialmente, serdo examinados os documentos de habilitacdo pela Comisséo Permanente de
Licitacdo, que julgara o seu conteldo quanto aos aspectos indicadosneste Edital.

13.2. Serdo consideradas habilitadas as licitantes que atenderem integralmente as condicGes
previstas neste Edital.

13.3. Apos andlise da documentacdo dos Envelopes “A”, a Comissdo divulgara os nomes das
licitantes habilitadas as fases seguintes da licitacao.

13.4. Havendo desisténcia expressa de todas as licitantes do direito de interpor recursos quanto a

habilitagcdo, o que constara da Ata, a Comissdo procederd, na mesma sessdo ou em outra que Vvier a ser
fixada, a abertura do envelope “B” (Proposta de Preco), exclusivamente das licitantes habilitadas. Os
Envelopes “B” serdo devolvidos fechados/lacrados as licitantes inabilitadas,devendo tal fato constarda
Ata da Sesséo.

13.5. Né&o havendo concordancia quanto a desisténcia de recursos, os trabalhos serdo suspensos pelo
prazo de 5 (cinco) dias uteis, ficando os representantes legaisdas concorrentes intimados a apresentar seus
recursos neste prazo. Neste caso, 0s Envelopes “B”, devidamente rubricados serdo guardados pela
Comissao ate fluir o prazo recursal e o inicio da proxima sessao.

14. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO

14.1. No local, dia e hora marcados, e abertos os envelopes “B” — das licitantes habilitadas, seréo
devolvidos os envelopes “B” das licitantes inabilitadas. As propostas de precos serdo verificadas pelos
representantes credenciados presentes, que as rubricardo juntamente com a Comissdao Permanente de

Licitacdo.

14.2. Somente a licitante cuja documentacédo de habilitagdo seja considerada completa e aprovada
podera ter os envelopes “B” aberto e suas propostas de precos julgadas.

14.3. Serdo desclassificadas as propostas que ndo estiverem de acordo com o Edital, as que

apresentarem borrdes, rasuras, emendas, ressalvas e estrelinhas, bem como aquelas que nédo estiverem
corretamente preenchidas, datadas e assinadas pelo representante legal da licitante.

14.4. A Comissdo de Licitacdo desclassificara, ainda, as propostas que nao atenderem no todo ou em
parte as disposicoes deste Edital;
14.5. As Planilhas Orgamentérias serdo verificadas pela Comissdo Permanente de Licitacdo, quanto

a erros aritméticos, que serdo corrigidos da seguinte forma:
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145.1. Erro de multiplicacdo do custo unitario pela quantidade correspondente — sera retificado,
mantendo-se 0 custo unitario e a quantidade, corrigindo-se o produto.
14.5.2.  Erro de adicdo - sera retificado conservando-se parcelas corretas e trocando- se a soma.

14.6. O preco total, apresentado na proposta de preco corrigido pela Comissdo Permanente de
Licitacdo, em conformidade com os procedimentos constantes no subitem 14.5 e apds anuéncia do
Licitante, constituird o valor da proposta.

14.7. Se o Licitante ndo aceitar as correcOes procedidas, sua proposta sera desclassificada se:
14.7.1.  Apresentarem precos parciais;

14.7.2.  Apresentarem preco total ou unitario superiores aos que constam da estimativa oficial elaborada
pelo Municipio;

14.7.3.  Apresentarem oferecimento de vantagens nao previstas neste Edital,

14.7.4.  Apos direito de defesa, tiverem precos considerados manifestamente inexequiveis, conforme
estabelecido no § 1°, artigo 48 da Lei n° 8.666/93, assim consideradas as propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: média aritmetica dos valores das
propostas superiores a 50% (cinqlenta por cento) do valor do or¢camento oficial; ou valor orcado pela
Administracéo.

14.8. Serdo declaradas vencedoras as propostas consideradas exequiveis que atenderem aos demais
requisitos do Edital e apresentarem o Menor Preco Global.
14.9. No caso de empate, o vencedor sera definido por sorteio dentre as propostas de menor preco

em ato publico, para o qual todas as licitantes serdo convocadas, vedado qualquer outro processo,
conforme previsto no § 2°, art. 45, da Lei Federal 8.666/93.

14.10.  Na hipétese de inabilitacdo ou desclassificacdo de todas as propostas, a Comissdo Permanente
de Licitacdo podera fixar prazo de 8 (oito) dias Uteis as licitantes para apresentacao de nova documentacéo
ou de outras propostas, devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal situacao.

14.11.  E facultada & Comissdo Permanente de Licitacdo a realizacio de diligéncia destinada a
esclarecer a instrucdo do processo, em qualquer fase da licitacao.

14.12. O julgamento das propostas de precos (Envelope “B”) e a classificagdo final das propostas
serdo objeto de ata circunstanciada, devendo os representantes credenciados rubrica-la.

14.13. Em caso de empresas que facam solicitacdo da prerrogativa da Lei Complementar 123/2006,
ser4 considerada empate a ME ou EPP melhor classificada que apresentar proposta igual ou com valor
até 10% (dez por cento) superior a proposta mais bem classificada, sendo dado a mesma o direito de
apresentacao de nova proposta com o valor inferior a aquela considerada vencedora do certame.

15. DOS RECURSOS

15.1. Contra todos os atos praticados pela Comissdo Permanente de Licitacdo, cabera recurso, nos
termos do artigo 109 da Lei 8.666/93, obedecido o procedimento explicitado no item 1.10 deste Edital;
15.2. Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar o edital de licitacdo por irregularidade na

aplicacdo da Lei Federal 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data
fixada para a abertura dos envelopes de habilitacéo;

15.3. N&o serdo considerados recursos ou impugnac0es interpostas fora do prazo.

15.4. O recurso sera dirigido ao Presidente da Comissdo, podendo esta reconsiderar sua decisdo, no
prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade,
conforme dispGe o artigo 109, paragrafo 4° da Lei n° 8.666/93.

15.5. O Presidente da Comissdo de Licitacdo, julgando necessario, podera solicitar a emisséo de
parecer pela Procuradoria Geral do Municipio, quanto ao recurso interposto. Se assim proceder, ficara
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suspenso seu prazo para manifestacdo, até a data da devolucdo dos autos pelo Orgdo Juridico do
Municipio.

15.6. Decidido os recursos ou transcorrido 0 prazo para sua interposicdo, o Presidente da Comisséo
designaré nova data para a Sessao de abertura do Envelope “B”, ocasido em que devolvera os Envelopes
“B” fechados/lacrados, aos participantes inabilitados.

16. DA HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO

16.1. A Comissdo Permanente de Licitacdo, apds proceder aos respectivos julgamentos, efetuara a
classificacdo ordinal das propostas e proporé a adjudicacdo do objeto da licitagdo as primeiras colocadas,
encaminhando o processo, em seguida, para fins de homologacéo e adjudicacao.

16.2. Cabera ao llmo. Sr. Secretario Municipal de Infraestrutura homologar a licitacdo e, respeitada a
ordem de classificacdo das propostas apresentadas, o objeto da licitacdo sera adjudicado pelo mesmo a
licitante vencedora, que devera ser convocada para assinatura do contrato.

17. DO CONTRATO

17.1. A Adjudicataria tera um prazo de 10 (dez) dias, ap0s a convocacdo escrita pelo Secretario
Municipal de Infraestrutura, para prestar a caucao e para assinar o Contrato a ser lavrado em conformidade
com a Minuta de Contrato, Anexol deste Edital.

17.2. O Prazo para assinatura do Contrato podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando
solicitado por escrito, durante seu transcurso, e desde que ocorra por motivo justificado, aceito pelo
municipio.

17.3. Deixando a licitante vencedora de assinar o contrato no prazo fixado, poderd o Presidente da
Comissao Permanente de Licitacdo, sem prejuizo da aplicacdo das san¢BGes administrativas ao faltoso,
convocar as licitantes remanescentes habilitadas, cujas propostas foram consideradas exequiveis, na
respectiva ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢cdes propostas pelo
primeiro classificado.

17.4. Se a licitante classificada em primeiro lugar ndo atender a convocacgdo de que se trata o subitem
17.1, incidira em multa correspondente a 20% (vinte por cento) do valor da proposta.

18. DAS OBRIGACADOES DAS PARTES

18.1. As partes assumem as obrigagdes estabelecidas neste Edital, seus anexos, além das derivadas
da legislacéo e das clausulas contratuais.

18.2. O MUNICIPIO se obriga, além do pagamento da remuneracéo prevista neste Edital, a franquear
a CONTRATADA as informagdes julgadas necessarias sobre o objeto deste Edital, desde que sejam
solicitadas por escrito e protocoladas no Protocolo Geral localizado na sede na Prefeitura Municipal de
Saquarema-RJ, cabendo a Secretaria Municipal de Infraestrutura prestar as informacfes em até 15
(quinze) dias Uteis contados o efetivo recebimento.

18.3. A CONTRATADA se obriga a cumprir fielmente, durante a execu¢do do contrato, todas as
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determinagOes constantes do Edital e seus anexos, as condi¢Oes de habilitacdo assumidas, sua Proposta
de Precos, bem como a legislacdo invocada no preambulo do instrumento contratual.

18.4. A CONTRATADA deverd, caso haja previsdo na planilha orcamentaria, entregar os projetos
executivos em até 30 (trinta) dias da ordem de servico, sob pena de retencdo dos valores de medicéo até
que seja sanada a pendéncia, sem prejuizo de outras penalidades previstas no edital e na legislacéo
pertinente.

18.5. A CONTRATADA deveréa executar as obras e 0s servigos decorrentes deste contrato em estrita
conformidade com as orientacGes e descri¢des prevista no Edital. A ndo observancia desta obrigatoriedade
implicard sua correcdo pela CONTRATADA sem qualquer 6nus para o Municipio, bem como, na
eventual aplicacdo de sanc¢des por atraso ou qualquer outra irregularidade na execuc¢édo do contrato.

18.6. Compete a CONTRATADA responder por todos os 6nus, encargos e obrigacdes comerciais,
fiscais, tributarias e trabalhistas, por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e por
todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, venha a causar a terceiros, em especial, a concessionaria
de servigos publicos, em virtude da execucdo dos servicos a seu encargo, respondendo por si, seus
empregados, prepostos e seus assessores.

18.7. A CONTRATADA se obriga a manter constante e permanente vigilancia sobre as obras
executadas, até a sua aceitacdo definitiva, bem como sobre os materiais e equipamentos utilizados,
cabendo-lhe todas as responsabilidades por qualquer perda ou dano;

18.8. A substituicao de qualquer profissional da equipe técnica sé podera ocorrer com a anuéncia do
MUNICIPIO.
18.9. Compete, ainda, a CONTRATADA, reparar, corrigir, remover ou reconstituir, as suas

expensas, no total ou em parte, bens ou servi¢cos objetos do CONTRATO, em que se verifiquem vicios,
defeitos ou incorrecgdes resultantes da sua execucdo ou da mé qualidade dos materiais empregados.

18.10. O MUNICIPIO nZo é responsavel por quaisquer 6nus, direito, obrigacdes vinculadas a
legislacdo tributaria, trabalhista, previdenciaria ou securitaria, decorrentes da execucdo do presente
contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberdo exclusivamente a CONTRATADA.

18.11. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranga da obra ou servigo, nem a ético-profissional, pela perfeita execucdo do contrato.

18.12. O MUNICIPIO se responsabilizara integralmente pela obtencdo de eventuais licencas
ambientais prévias necessarias para a execucdo do objeto contratual, junto aos 6rgédos competentes até a
data de inicio dos servigos.

18.13. A CONTRATADA sera obrigada a afastar da obra qualquer membro de sua equipe técnica que
a juizo da Secretaria Municipal de Infraestrutura seja considerado prejudicial ao bom andamento e
perfeicdo dos trabalhos.

18.14. A CONTRATADA promovera a remocao imediata de todo e qualquer material ou
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equipamento, cujo emprego seja impugnado pela fiscalizagao.

18.15. A CONTRATADA devera disponibilizar, juntamente com os projetos executivos, as memorias
de célculo de dimensionamento a eles relativos, para fins de verificacdo de adequacdo da solucao
adequada, e também o cronograma fisico-financeiro;

18.16. A CONTRATADA devera observar na execucao estabelecida na RESOLUCAO N° 307 de 05
de julho de 2002 (Conselho Nacional de Meio Ambiente), no que tange a gestao de residuos da construcao
civil;

19. DA FISCALIZACAO

19.1. A fiscalizagdo quanto ao atendimento das necessidades técnico-operacionais da obra ficara a
cargo da Secretaria Municipal de Obras Publicas, nos termos do artigo 67, da Lei n® 8.666/93.

19.2. Os fiscais designados pela Secretaria Municipal Infraestrutura do Municipio anotardo em
registro proprio as ocorréncias relativas a execucdo do contrato, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados. No que exceder a sua competéncia, comunicara o fato a
Secretaria Municipal de Infraestrutura, em tempo habil, para adocao das medidas cabiveis.

19.3. A CONTRATADA devera manter nos locais das obras ou servicos, prepostos aceitos pelo
MUNICIPIO, para prover ao que disser respeito a regular execucao do contrato.

19.4. A fiscalizacdo exercera rigoroso controle em relacéo a quantidade, particularidade e qualidade
na execucdao do contrato, aplicando as penalidades previstas, quando ndo atendidas as disposicoes
contratuais respectivas.

19.5. O responsavel pela fiscalizacdo da execucdo da obra sera indicado pela Secretario Municipal
de Infraestrutura, devendo a CONTRATADA se submeter a todas as medidas, processos e procedimentos
adotados. Os atos de supervis&o, inclusive inspecdes e testes executados ou atestados pelo MUNICIPIO
ou por seus prepostos, ndo eximem a CONTRATADA de suas obrigacbes no que se refere ao
cumprimento do projeto e de suas especificacBes, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e
contratuais, em especial, as vinculadas a qualidade dos materiais utilizados na execucdo da obra, 0s quais
deverdo obedecer a todas as normas técnicas pertinentes e, em especial, aquelas expedidas pela
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

19.6. A CONTRATADA se obriga a permitir ao pessoal da Fiscalizacdo acesso a todas as
dependéncias, possibilitando o exame das instalagdes e também das anotacdes relativas as maquinas, ao
pessoal e ao material, fornecendo, quando solicitado, todos os dados e elementos referentes a execucéo
do contrato.

19.7. A existéncia e atuacdo da Fiscalizagdo em nada restringem a responsabilidade Unica, integral e
exclusiva da CONTRATADA, no que concerne as obras, a sua execugdo e as suas conseqiiéncias,
proximas ou remotas, perante o MUNICIPIO ou terceiros, de modo que a ocorréncia de eventuais
irregularidades, na execucao das obras contratadas, ndo implica em co- responsabilidade do MUNICIPIO
e/ou preposto.
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19.8. Em caso de atraso no cronograma por culpa da CONTRATADA, podera a Fiscalizacdo

determinar a execucdo das obras em horario extraordinario, correndo por conta da CONTRATADA as
despesas decorrentes;

19.9. E facultado & Fiscalizacdo determinar, no interesse da Administracdo a suspensdo ou
diminuicdo do ritmo dos trabalhos, com a conseqiente adaptacdo do cronograma.

19.10.  Obriga-se a CONTRATADA, quando for o caso, a cumprir, no que se refere a instalagdo de
canteiros, isolamento das obras, as normas e instrucdes vigentes e quando for o caso, a atender, na
execucdo da obra, as normas administrativas em vigor referentes ao empocamento de &guas, eliminando
previamente suas causas. A inobservancia do disposto neste subitem sujeitara a CONTRATADA as
sangdes cabiveis, sem prejuizo das que venham a ser aplicadas pelo 6rgdo de Fiscalizacdo competente.

19.11. O diario de obras a ser acompanhado pela fiscalizacdo devera conter informaces relativas aos
ensaios do terreno, sendo sugerido indice de suporte e expansao, obtidos através de ensaios normatizados
pela NBR 9895, devendo tais ensaios ser disponibilizados a fiscalizacdo, visando a obtencdo de
informacdes que possibilitem a tomada de deciséo, pela fiscalizacdo, quanto ao reaproveitamento ou nao
do material oriundo das escavacOes, além de adequar as medi¢cdes e pagamentos, aos quantitativos
efetivamente executados, dos itens de servico relativos a Escavacdo, Carga e Descarga, Reaterro,
Transporte e Esgotamento.

20. MEDICOES

20.1. As medicdes serdo realizadas em conformidade com a apropriacdo dos servi¢os, obedecendo
aos quantitativos das obras e servigos realmente executados pelas CONTRATADAS e deverdo ser pagas
pelo preco unitario contratado com a aplicacdo do BDI da licitante vencedora com 0 mesmo desconto
global ofertado pelaLicitante.

20.2. A fiscalizacdo, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, apOs a entrega da medicdo preliminar,
entregard @ CONTRATADA o calculo da medicdo adequada, para fins de faturamento. Caso seja
necessario ajustes nos documentos de medicéo, esse prazo poderé ser prorrogado por igual periodo ou até
que as pendéncias sejam sanadas.

20.3. A cada alteracdo contratual necessaria, por acréscimo ou reducdo do objeto, valor ou prazo do
Contrato, observado o limite legal de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, sera
acordado novo Cronograma, atendido o interesse do MUNICIPIO.

20.4. As medicOes poderdo ser feitas independentemente de solicitagdo da CONTRATADA. A
primeira sera realizada em até 30 (trinta) dias corridos apds o recebimento da ordem de inicio, e as
subseqientes, a cada periodo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do encerramento da medicao
anterior.
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20.5. As quantidades eventualmente acrescidas, por termos aditivos, deverdo ser pagas pelo preco

unitério contratado pelo MUNICIPI1O com o mesmo desconto ou acréscimo global ofertado pela Licitante.

20.6. Em caso de eventual necessidade de servigos ou itens ndo previstos (itens novos) no orcamento
estimativo original, a introducdo de itens novos devera ser devidamente justificada e autorizada pela
fiscalizacdo em termo proprio, devendo ainda, o respectivo pagamento dos referidos itens a ser feito com
base no custo unitario constante do Sistema EMOP/SINAPI/SICRO, acrescio pelo BDI estabelecido pela
Administragdo no orgamento base e aplicando-se o desconto inicialmente obtido na licitagdo. Caso os
itens novos ndo constem do Sistema supracitado, serdo utilizados os indicados em outros sistemas
referenciais de orcamentacdo de obras (SICRO/SINAPI/SCO/FGV/SBC) ou, em caso de inexisténcia
nestes, deve-se obedecer aos critérios de amplitude e diversificacdo de fontes de pesquisa, respeitadas as
limitacBes decorrentes da especificidade do item pesquisado e por Gltimo, a ado¢do do menor prego obtido
junto a, no minimo, trés fornecedores especializados, devendo as respectivas propostas ser anexadas aos
autos do processo administrativo referente a esta obra, com a devida autorizacdo da fiscalizacgéo,
acrescidos do BDI da Administragéo e aplicado o desconto da licitagao.

20.7. Devera ser elaborado pela CONTRATADA, memdria de calculo detalhada, para acompanhar
as medigdes realizadas, com a indicagéo dos locais precisos da execucao dos servicos e das dimensdes de
cada parte ou trecho do item medido, com relatério fotografico.

20.8. Os servicos de Administracdo Local serdo pagos proporcionalmente, considerando o
percentual de execucdo do periodo em relacdo ao valor global do contrato.

20.9. Caso haja necessidade de acréscimo do item de “Administragdo local” durante a execugdo
contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relacdo percentual, entre o valor do referido item e
o valor total contratado.

21. DA ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL

21.1. Executado o objeto do contrato, a sua atestacdo se fara por aceite pelos responsaveis pela
fiscalizacdo, em cada fatura.

21.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a responsabilidade
civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execucéo.

21.3. Executado o contrato, o0 seu objeto sera recebido, provisoriamente, pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da
CONTRATADA, conforme inciso |, alinea a, do art. 73, da Lei Federal 8.666/93; e, definitivamente por
servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, assinado pelas partes, apds o decurso do
prazo de observacdo de 90 (noventa) dias, conforme disposto no inciso I, alinea b), do art. 73, da Lei
Federal 8.666/93.

21.4. Sao condigdes indispensaveis para a efetiva emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, a apresentacdo pela CONTRATADA dos seguintes documentos:
a) Certiddo negativa de Débito-CND.
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b) Projeto Como Construido (As Built), utilizando as especificagbes da CONTRATANTE,
respeitado a legislacéo vigente, para elaboracéo do referido projeto, e
c) Manual de Ocupacgédo, Manutencédo e Conservacdo da Obra.

21.5. Salvo se houver exigéncia a ser cumprida pela CONTRATADA, o processamento da aceitacao
provisoria e definitiva deverd ficar concluido no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados da entrada
do respectivo requerimento no Protocolo Geral localizado na sede da Prefeitura Municipal de Saquarema-
RJ & reparticéo interessada.

22. FORMA DE PAGAMENTO

22.1. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com os quantitativos de obras e servigos
realmente executados pela CONTRATADA.

22.2. Os pagamentos serdo efetuados apds medicgBes autorizadas, devendo ser apresentada Nota
Fiscal, devidamente discriminada que sera atestada por 2 (dois) servidores, sendo um deles responsavel
pelo érgdo requisitante da obra, e que sera processada e paga na forma da legislacdo em vigor, através de
crédito em conta bancéria da CONTRATADA.

22.3. O pagamento somente serd liberado apds a regular liquidacdo da despesa, obedecido ao
disposto nas Leis Federal 8.666/93 e 4.320/64 e, mediante a apresentacdo, pela CONTRATADA, dos
seguintes documentos que deverao estar dentro dos respectivos prazos e validades, quando for o caso:
22.3.1.  Requerimento;

22.3.2.  Nota Fiscal/DANFE atestada e com visto;

22.3.3.  Guiade recolhimento do FGTS paga;

22.3.4.  Guia do recolhimento do INSS paga;

22.3.5. Folha de pagamento analitico;

22.3.6.  Protocolo de envio de arquivos da conectividade social,

22.3.7.  Arquivo GEFIP — SEFIP;

22.3.8.  Planilha de Medicéo;

22.3.9. Relatorio Fotogréfico dos servigos executados, impresso e em midia;

22.3.10. Diério de Obras;

22.3.11. Memodria de Célculo;

22.3.12. Relatorio Executivo da Medicéo;
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22.3.13. Comprovacdo de inscrigdo no CNO (somente na primeira medicao);

22.3.14. Garantia de contrato/Caucao;

22.3.15. ART de execucdo e projeto (somente na primeira medigdo ou quando houver alteracao);
22.3.16. Certiddo CRF (certidao de regularidade do FGTS);

22.3.17. Certiddo CNDT (Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas validas);

22.3.18. Certiddo PGFN (Certiddo de Regularidade Fiscal);

22.3.19. Croquis, quando necessario.

22.4. O pagamento devera ser efetuado no prazo maximo de 30 (trinta) dias contadosa partir do
adimplemento de cada parcela, como forma de permitir o calculo de multapor atraso e desconto por
eventuais antecipacdes de pagamentos.

22.5. O pagamento da obrigacao, nao sendo efetuada no prazo previsto no subitem23.4, e desde que
0 atraso decorra por culpa do MUNICIPIO, seré acrescido 0,1% (um décimo por cento) de multa e 0,033%
(trinta e trés milésimos por cento) de compensacao financeira, por dia de atraso, calculada sobre a parcela
devida.

22.6. Na eventualidade de ocorrer antecipa¢do no pagamento, de acordo com a alinea “d” do inciso
X1V do artigo 40 da Lei n° 8.666/93, o valor sofrera deflagdo financeira com taxa de 1% (um por cento)
ao més, calculado pro rata die, entre o diado pagamento e o 30° (trigésimo) dia da data do protocolo do
documento de cobrangana Secretaria de Municipal de Infraestrutura.

23. REAJUSTAMENTO

23.1. Os pregos que vierem a ser pactuados por decorréncia desta Licitacdo serdo fixos e
irreajustaveis, por 12 (doze) meses contados a partir da data do i0 da planilha (data base do or¢camento),
podendo ser reajustados somente suas parcelas remanescentes, ou seja, aquelas parcelas vincendas
previstas no cronograma fisico-financeiro apds o aniversario, podendo inclusive perder o direito ao
reajuste em caso de atraso infustificavel. O reajuste sera aferido obedecendo a variag&o do indice Nacional
de Custos daContrucdo Civil (INCC) da Fundacdo Getllio Vargas - FGV, mediante requerimento da
CONTRATADA protocolizado a epoca de completar-se cada periodo, sob pena de preclusdo, consoante
a seguinte formula:

R=(I-lo/lo)*Po

Onde:
R = Valor do reajustamento;
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I = Indice de variacdo do INCC, referente ao 12° més contados da data do i0) daplanilha (data base
do orcamento;

lo = Indice referente a data do i0 da planilha;

Po = Saldo Contratual ao tempo do reajuste;

23.2. Podera ser realizada a revisdo dos precos propostos pela CONTRATADA, nos termos do artigo
65, inciso II, alinea “d” da Lei Federal 8.666/93, diante de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém, de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando area econdmica extraordinaria e
extracontratual.

23.2.1. O pedido de revisao devera ser redigido a Secretaria Municipal de Infraestrutura, acompanhado
de justificativas e demais documento aptos a demonstrar o alegado.

24, PENALIDADES

24.1. Os licitantes contratados inadimplentes estardo sujeitos as seguintespenalidades, que dispde o
art. 87 da Lei Federal 8.666/93:

l. Adverténcia;

1. Multa;

1.1 Pelo atraso injustificado no inicio da execugdo das obras de engenharia, no andamento previsto
no cronograma ou na conclusdo do mesmo, a contratada ficara sujeita a penalidade de multa, a ser
calculada pela seguinte equacao;

M=(C/T) x Nx F

Onde:

M= valor da multa;

C=valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servigco em atraso;

T= prazo para execucao da fase, etapa ou parcela do servico, em dias Uteis;
N= periodo de atraso em dias corridos;

F= fator percentual progressivo, segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS
1°- Até 30 dias

2°- De 31 a 60 dias

.11 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, quando a CONTRATADA, sem a
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existéncia de motivo justo, der causa a inexecugdo parcial do Contrato, a irregularidades na execugao ou
atrasar a execucao do servico por periodosuperior a 60(sessenta) dias corridos;

1111 — Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecucdo total
do contrato;

1.1V - As multas séo autbnomas e a aplicacdo de uma nédo exclui a outra;

1.V — A multa sera cobrada administrativamente pelo 6rgdo ou, ainda, judicialmente.

I. Suspenséo

I11.1 - Pelainexecucéo total ou parcial ou irregularidades na execugdo do Contrato, ndojustificada e/ou
ndo aceita pela Administracdo, aplicar-se a suspensao temporaria departicipar em licitacdo e impedimento
de contratar com o Municipio de Saquarema, pelo periodo de até 02 (dois) anos, conforme segue:
ITI.I.I - Por 01 (um) ano, nos casos de inexecucdo parcial ou irregularidades na execucao;

ITI.I.II - Por 02 (dois) anos, nos casos de inexecucao total do contrato.

V. Declaracéo de Inidoneidade

IV.l Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a contratada ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da san¢do aplicada com base no
inciso anterior.

25.2. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera
a CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devido pela
Administracdo ou cobrada judicialmente.

25.3. As sancdes previstas nos incisos I, 11 e IV deste item poderdo ser aplicadas juntamente com a
do inciso Il, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo no prazo de 5 (cinco) dias
uteis.

25.4. A sancdo estabelecida no inciso IV deste item é de competéncia exclusiva da Exma. Sré.
Prefeita e dos Secretarios Municipais, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo
de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida 2 (dois) anos apds sua aplicacéo.

25.5. A aplicacéo de sancdo ndo exclui a possibilidade de rescisdo administrativa do contrato,
garantido o contraditorio e a defesa prévia.

25.6. A aplicacédo de qualquer san¢é@o administrativa prevista devera observar os principios da ampla
defesa, do contraditdrio e da proporcionalidade.

25.7. O valor da multa sera pago diretamente ou descontado das préximas faturas.

25.8. O prazo da suspensédo ou da declaracao de inidoneidade serd fixado de acordo com a natureza
e a gravidade da falta cometida, observado o principio da proporcionalidade.

26. SUBCONTRATACAO
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26.1. A CONTRATADA podera subcontratar os servicos até o limite de 30% (trinta porcento) do
valor do contrato mediante comunicagdo expressa ao MUNICIPIO e concordéncia deste, atraves de
instrumento proprio.

Paragrafo Unico - A SUBCONTRATADA sera solidariamente responsavel com a CONTRATADA por
todas as obrigacgdes legais e contratuais decorrentes do objeto docontrato, nos limites da subcontratacéo,
inclusive as de natureza trabalhista e previdenciaria.

27. CESSAO OU TRANSFERENCIA DO CONTRATO

27.1. O contrato ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia, no todo ou em parte, exceto nos
casos permitidos de subcontratacdo e/ou sub-rogacéo, com prévioe expresso consentimento do Municipio,
sob pena de imediata rescisao.

28. FORO

28.1. Fica eleito o foro da Comarca de Saquarema competente para dirimir quaisquer davidas,
questdes ou demandas relativas a esta licitacdo e a adjudicacao dela decorrentes.

29. DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

29.1. As impugnagdes, recursos, representacdes, pedidos de esclarecimentos de duvidas e
reconsideracdes, far-se-do na sede do Municipio de Saquarema, devendo ser protocolado no horario de
9:00 as 16:00 horas, no Protocolo Geral localizado na sede da Prefeitura Municipal de Saquarema, a Rua
Coronel Madureira n° 77, Centro, Saquarema, RJ.

29.2. SO serdo consideradas as propostas apresentadas até a hora, data e local estabelecidos no
presente Edital, e ndo serd considerada a proposta que ndo atender integralmente ao mesmo, ou que
contiver rasuras, emendas, ressalvas e estrelinhas.

29.3. A presente licitacdo podera ser anulada por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros
ou a juizo exclusivo da Administracdo, e se houver interesse publico, poderéa ser revogada, nos termos do
artigo 49 da Lei Federal N° 8.666/93, pela autoridade competente, sem que por esse motivo tenham os
concorrentes direito a qualquer indenizagao.

29.4. Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissdo Permanente de Licitacéo.
29.5. Integram o presente Edital, bem como do contrato a ele relativo, os seguintes Anexos:

Anexo | — Minuta de Contrato;

Anexo Il — Modelo de Carta de Credenciamento;

Anexo 111 — Modelo de Declaracao de Responsabilidade Técnica;

Anexo IV — Modelo de Atestado de Visita Técnica;

Anexo V- Projeto Basico (Plantas, Memorial Descritivo, Memorial de calculo,Planilha
Orgamentaria, Cronograma fisico-financeiro e Composicoes);

Anexo VI-A — Declaracdo de Aceitagdo e Cumprimento aos Procedimentospara Pessoal e



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICiPIO DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA

Equipamentos;

SAGUAREMA
TRABALHO E RESPEITO
N° DE PROCESSO: | 14.860/2021
Folhas:
Rubrica:

Anexo VI-B - Procedimentos para Pessoal e EqQuipamentos (Informacdes);

Anexo VII — Modelo de Proposta de Preco.
Anexo VIII - Declaracédo de ME ou EPP.

Anexo IX — Declaracgédo de cumprimento ao disposto no inciso XXXII1 do artigo7° da Constituicido

Federal.

Anexo X - Declaracgdo de Inexisténcia de Fatos Impeditivos ou Supervenientes.

Anexo XI - Declaragdo de parentesco.

Saquarema, 17 de novembro de 2021

Danilo Goretti Villa Verde
Secretario Municipal de Infraestrutura
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ANEXO |
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N XXX/XXXX
CONCORRENCIA PUBLICA N° 010/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 14.860/2021
CONTRATO CELEBRADO PELO

MUNICIPIO DE SAQUAREMA E PELA
EMPRESA xxxxxxxxxxx , QUE TEM POR
OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA
QUALIFICADA COM FORNECIMENTO DE
SERVICOS, MATERIAIS E TECNICAS
CONSTRUTIVAS QUE SERAO
EMPREGADOS NA EXECUCAO DE OBRA
DE RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO,
SINALIZACAO (HORIZONTAL E
VERTICAL) E IMPLANTACAO DE
ILUMINACAO, CICLOVIA E PASSEIO NA
RJ 128, NO MUNICIPIO DE SAQUAREMA-
RJ.

MUNICIPIO DE SAQUAREMA, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ sob o ne.
32.147.670/0001-21, com sede na Rua Coronel Madureira, 77— Centro, Saquarema — RJ, CEP 28990-
000, doravante denominado CONTRATANTE, representado pelo Secretario Municipal de
Infraestrutura, Senhor , , portador da carteira de identidade
ne. , € inscrito no CPF sob o n°

, pessoa juridica de direito privado, com sede na Rua, Bairro, Cidade, Estado,
inscrita no CNPJ (MF) sob o n.°, doravante denominado CONTRATADA neste ato representada pelo
Sr. ,Nacionalidade , Estado civil, profissdo, portador do documento
de identidade sob n°, inscrito no CPF n°, residente e domiciliado na Rua, Bairro, Cidade, Estado, endereco
eletronico, de acordo com a representacdo legal que Ihe é outorgada por Procuragéo.

Pelo presente instrumento, devidamente autorizado pelo Processo Administrativo n°

/ , regido pela Lei n° 8666/93, e conforme Concorréncia Publica n° /2021,
parte integrante do presente contrato, CONTRATANTE e a CONTRATADA acima identificados, e pelos
seus representantes devidamente qualificados, tém justo e acordado, por si e eventuais sucessores, a
execucao, pela segunda, do objeto abaixo descrito, mediante clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA QUALIFICADA COM FORNECIMENTO DE
SERVICOS, MATERIAIS E TECNICAS CONSTRUTIVAS QUE SERAO EMPREGADOS NA
EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO, SINALIZACAO
(HORIZONTAL E VERTICAL) E IMPLANTACAO DE ILUMINACAO, CICLOVIA E
PASSEIO NA RJ 128, NO MUNICIPIO DE SAQUAREMA-RJ, conforme especificages contidas
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no Projeto basico, memorial descritivo e justificativo, memorial de calculo, Planilha de Custos, Célculo
de BDI, Projetos e cronograma fisico-financeiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Os servicos deverao ser executados obedecendo, fiel e integralmente, a todas as normas, itens, elementos,
especificaces, condicoes, projetos, perfis e desenhos constantes do Processo, Edital de Concorréncia
Pablica n°. 010/2021, anexos e instrucdes que forem fornecidas pelo MUNICIPIO.

PARAGRAFO SEGUNDO

Os documentos referidos no paragrafo antecedente, aceitos e conferidos pela CONTRATADA, passam
juntamente com sua proposta, a constituir parte integrante deste Contrato para todos os fins e efeitos.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. A execugdo dos servigos contratados sera indireta, sob o regime de EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO CONTRATO
3.1. O valor global estimado do presente Contrato, para o periodo de ( ), é de

R$ ( ), discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Precos
e o0 Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA.

3.2.  Os precos propostos pela CONTRATADA abrangem o pagamento de todas as obrigacdes a seu
cargo, bem como:

A) Execucdo propriamente dita, do fornecimento descrito na clausula primeira;

B) Os encargos sociais trabalhistas e previdenciarios incidentes sobre a mao de obra empregada pela
CONTRATADA para que possa dar exato cumprimento ao presente contrato;

C) Os encargos fiscais eventualmente incidentes ou que venham incidir sobre este ou sobre a
aquisicao deste objeto.

3.3.  Os pregos pactuados sdo irreajustaveis, independentemente de elevacao dos custos relativos ao
fornecimento ora contratado;

CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1. Pelaexecucdo deste contrato, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes,
0 Municipio pagara a importancia total que vier a ser contratada em parcelas mensais até o limite maximo
estabelecido no “Cronograma Fisico-Financeiro de desembolso”, conforme as quantidades de servigos
efetivamente realizados.

4.2.  Ascobrangas das parcelas de servico serdo feitas pela Contratada, de acordo com a periodicidade
e valores maximos estabelecidos no “Cronograma Fisico-Financeiro”, devendo estar acompanhadas dos
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seguintes documentos:

4.2.1. Requerimento;

4.2.2. Nota Fiscal/DANFE atestada e com visto;

4.2.3. Guia de recolhimento do FGTS paga;

4.2.4. Guia do recolhimento do INSS paga;

4.2.5. Folha de pagamento analitico;

4.2.6. Protocolo de envio de arquivos da conectividade social;

4.2.7. Arquivo GEFIP — SEFIP;

4.2.8. Planilha de Medicéo;

4.2.9. Relatério Fotogréfico dos servicos executados, impresso e em midia;
4.2.10. Diério de Obras;

4.2.11. Memoria de Célculo;

4.2.12. Relatério Executivo da Medicdo;

4.2.13. Comprovacao de inscricdo no CNO (somente na primeira medi¢éo);
4.2.14. Zarantia de contrato/Caucéo;

4.2.15. ART de execucdo e projeto (somente na primeira medicdo ou quando houver alteracéo);
4.2.16. Certiddo CRF (certidao de regularidade do FGTS);

4.2.17. Certiddo CNDT (certidao negativa de débitos trabalhistas valida);
4.2.18. Certiddo PGFN (certiddo de regularidade fiscal);

4.2.19. Croquis.

4.3.  Os pagamentos serdo efetuados pela CONTRATANTE, mediante ao atesto dos servigos, no prazo
méaximo de 30 (trinta) dias a contar da data final do periodo de adimplemento de cada parcela;

4.4.  Nos termos do que dispde a alinea “d”, Inciso XIV, do Art. 40 da Lei Nacional n.° 8.666/93, ficam
estabelecidos 0s seguintes critérios de penalizacfes e compensacdes financeiras:

4.4.1. Em ocorrendo atraso de pagamento, desde que ndo decorra de ato ou fato atribuivel a contratada,
esta terd direito a receber sobre a parcela devida:

44.1.1. Compensacao financeira no valor equivalente a variacdo da TR (Taxa Referencial),
calculada “pro rata die”, entre a data estabelecida para o vencimento da fatura e a data do efetivo
pagamento.

4.4.2. Por eventuais antecipa¢fes nos pagamentos devidos, a empresa que vier a ser contratada cabera
desconto, a titulo de compensacéo financeira, no valor equivalente a 0,033% (trinta e trés milésimos por
cento), por dia de antecipagéo, calculados sobre a parcela devida.

4.4.3. A partir do 3° dia a contar da data do recebimento da Ordem de Inicio da Execucdo Contratual a
que se refere o subitem 5.2, a ser expedida pela SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA, as
medigOes dos servicos serdo efetuadas pela Contratada, levando em conta os servigos efetivamente
realizados.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO
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5.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de ( ), contados a partir da assinatura deste instrumento
contratual.

5.2. O prazo maximo para a execucao e entrega das obras é de ( ), conforme cronograma
Fisico-Financeiro em anexo, parte integrante deste contrato, comecando a fluir no 1° (primeiro) dia ap6s
0 recebimento, pela contratada, da autorizacdo formal para o inicio da execucgdo contratual, a ser emitida
na reunido realizada entre a equipe de projetos e fiscalizacdo da CONTRATANTE e os representante(s)
da CONTRADADA, incluindo, obrigatoriamente, a presenca do responsavel técnico, sendo exigido, apds
0 término da obra, garantia técnica de 05 (cinco) anos por conta da CONTRATADA, conforme o disposto
0 artigo 618 do Cadigo Civil.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Apbs a expedicdo formal da ordem de inicio, a CONTRATADA devera apresentar o Projeto Executivo
da obra, assim como suas respectivas memorias de célculo de dimensionamento, bem como a execucao
dos demais servigos, objeto do contrato, que se dara conforme o Cronograma Fisico-Financeiro anexo ao
contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO

Considerando que o contrato de obras é por escopo, o término do prazo ndo € causa suficiente para a
extincdo do ajuste, cabendo ao CONTRATANTE apurar se as razGes que inviabilizaram a execucdo do
objeto, no prazo inicialmente avencado, decorreram de atuacéo deficiente da CONTRATADA.

PARAGRAFO TERCEIRO

A CONTRATADA, quando ndo puder cumprir 0s prazos estipulados para o cumprimento das obrigacdes
decorrentes desta contratacdo, deverd apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada,
acompanhada de pedido de prorrogacéo, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou
imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢6es deste contrato, ou
que impeca a sua execucdo, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administracdo em documento
contemporaneo a sua ocorréncia.

PARAGRAFO QUARTO

O objeto seré recebido, provisoriamente, pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
contratado, acusando o término do servigo, conforme dispdem o artigo 73, inciso I, alinea “a”, da Lei
Federal n® 8.666/93 e o instrumento convocatorio. Serd recebido, definitivamente, por servidor ou
comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
apos o decurso do prazo de observacao de 90 (noventa) dias, ou vistoria que comprove a adequagao do
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei.

PARAGRAFO QUINTO

Quanto a prorrogacdo, sera observado o que dispde o paragrafo primeiro, artigo 57 da Lei Federal n°
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8.666/93.
CLAUSULA SEXTA — DO CRONOGRAMA

6.1.  Os pagamentos pelos servigos objeto deste Projeto Basico obedecerdo as diretrizes estabelecidas
no “Cronograma Fisico-Financeiro de desembolso”, anexo ao Edital de Concorréncia n® 010/2021 , parte
integrante deste contrato.

CLAUSULA SETIMA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

7.1. A recusa em assinar o presente contrato no prazo estipulado no Edital, bem como a inexecucao
total ou parcial do contrato, a execucdo imperfeita, a mora na execucdo, ou qualquer impedimento ou
infracdo contratual da CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que couber e
garantia a defesa prévia, ficara sujeita as seguintes sancdes previstas no artigo 87 da Lei n°. 8.666/93:

a) Adverténcia;
b) Multa na forma prevista no item 7.5 deste termo;

C) Suspencdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
administragdo publica, na forma prevista no item 7.7 deste termo;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sancdo aplicada com base no
inciso anterior.

7.2.  Pelo atraso injustificado no inicio da execucdo das obras de engenharia, no andamento previsto
no cronograma ou na conclusdo do mesmo, a contratada ficara sujeita a penalidade de multa, a ser
calculada pela seguinte equacéo.

M=(C/T) x Nx F

Onde:

M=valor da multa

C=valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servigo em atraso. T=prazo para execucao da fase,
etapa ou parcela do servico, em dias Uteis N=periodo de atraso em dias corridos

F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

7.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, quando o CONTRATADO, sem a
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existéncia de motivo justo, der causa a inexecugdo parcial do Contrato, a irregularidades na execugéo ou
atrasar a execucao do servigo por periodo superior a 60 (sessenta) dias corridos.

7.4.  Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecucéo total do
contrato.

7.5.  As multas sdo autdbnomas e a aplicacdo de uma nédo exclui a outra.

7.6. A multa sera cobrada administrativamente pelo Orgdo ou, ainda, judicialmente.

7.7.  Pelainexecucdo total ou parcial ou irregularidades na execucdo do Contrato, ndo justificada e/ou
ndo aceita pela Administracdo, aplicar-se a suspensdo temporaria de participar em licitacdo e
impedimento de contratar com o Municipio de Saquarema, pelo periodo de até 02 (dois) anos, conforme
segue:

a) Por 01 (um) ano, nos casos de inexecuc¢do parcial ou irregularidades na execucao;

b) Por 02 (dois) anos, nos casos de inexecucao total do contrato.

7.8.  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderao a
CONTRATADA pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devido pela
Administracdo ou cobrada judicialmente.

7.9. A sancdo estabelecida na letra ¢) do item 7.1 é de competéncia exclusiva da Exma. Sr?. Prefeita e
dos Secretarios Municipais, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez)

dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida 2 (dois) anos de sua aplicacao.

7.10. A aplicacdo de sancdo nao exclui a possibilidade de rescisdo administrativa do contrato, garantido
o contraditorio e a defesa préevia.

7.11. A aplicacdo de qualquer san¢do administrativa prevista neste item devera observar os principios
da ampla e prévia defesa, contraditério e proporcionalidade;

7.12. O valor da multa sera pago diretamente ou descontado das proximas faturas;

7.13. O prazo da suspensdo ou da declaracdo de inidoneidade sera fixado de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida, observado o principio da proporcionalidade.

CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA

8.1 A caucdo de garantia de execucao do Contrato tem por objetivo oferecer garantia a Administragdo
quanto ao fiel cumprimento, pela proponente vencedora, de todas asobrigacdes direta ou indiretamente
vinculadas ao Contrato e ela adjudicado.

8.2 A CONTRATADA devera depositar, a titulo de caucdo de garantia de execucdo
do contrato, a importancia correspondente de 5% (cinco por cento) do valor global do
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contrato. Em se tratando de dinheiro, esta dever4d ser depositada no Banco do Brasil,
na conta n° 8710-6 Ag.. n° 2673, devendo o0 comprovante ser protocolado no
Protocolo Geral do localizado na sede do Municipio, até o dia da assinatura do Contrato.

8.3 A garantia sob a forma de Seguro e ou Carta de Fianca deverao ser registradas no Cartorio de
Registro de Titulos e Documentos, as expensas da proponente vencedora, bem como deverdo ter a
assinatura do representante do segurador ou fiador, conforme o caso, com firma reconhecida e ser
protocolado no Protocolo Geral localizada na sede do Municipio, até o dia da assinatura do Contrato.

8.4 A garantia sob a forma de Titulos da Divida Publica sera aceita, desde que tenha sido emitida
sob forma escritural, mediante registro em sistema centralizadode liquidacao e custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos (Artigo 56, § 1°, | da Lei 8.666/93).

8.5 A proponente vencedora estara sujeita a prestagdo de garantia adicional, caso ovalor de sua
proposta esteja enquadrado no disposto no parégrafo 2° do artigo 48 dalei 8666/93 com a nova redacao
da Lei 9.648, de 27/05/98.

8.6 O valor da caugdo e o seu prazo de validade deverdo estar permanentemente atualizados até a
expedicao do Termo de Recebimento Definitivo das Obras eServicos, devendo a CONTRATADA manter
a garantia atualizada durante a vigéncia do contrato, e, em caso de alteragdo dos quantitativos do contrato,
complementando-a, no prazo de 5 (cinco) dias, independente denotificacao.

8.7 A caucdo de garantia de execucdo do Contrato serad restituida mediante requerimento da
proponente vencedora, apos a expedi¢cdo do Termo de RecebimentoDefinitivo das Obras e Servigos. Em
caso de rescisdo do Contrato ou de interrupcdo dos servicos, ndo sera devolvido o valor da caucdo do
contrato, a menos quea rescisdo ou paralisacdo decorra por culpa da Administragdo, nos termos da
legislacdo vigente.

8.8 Na hipétese da caucdo de garantia ser prestada mediante Carta Fianca Bancaria, esta devera ser
apresentada com firma reconhecida e conter a expressa rentincia aos beneficios referidos nos artigos 366,
827, 835, 837 e 838 da Lei 10.406/2002 - Codigo Civil Brasileiro. Preferencialmente, o Banco fiador
devera ter filial no municipio de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro.

8.9 Havendo prorrogacéo de prazo formalmente admitida pela Administracdo, devera a Proponente
vencedora reapresentar quaisquer das modalidades de garantiaprevistas neste Edital e por essa escolhida,
de forma a abranger o periodo de prorrogacdo, retendo a Administracdo os créditos da proponente
vencedora, enquantondo efetivada tal garantia, o valora ela correspondente.

8.10 A garantia de execucdo do contrato devera ser apresentada pela Contratada apartir da emissdo
da ordem de servico até no maximo quando da liberagdo do pagamento da primeira medicao, sob
pena do n&o recebimento do valor dos servigosrealizados e ter o contrato rescindido.

8.11 A garantia apresentada pela adjudicataria a que se refere o item acima ficardo a disposi¢éo do
Municipio de Saquarema e podera ter seus levantamentos requeridos pelos interessados depois de
decorridos quinze dias Uteis do término da vigéncia do contrato.
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8.12 Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo dos Servigos, respeitado os limites
previstos na Lei 8.666/93, a proponente vencedora devera proceder ao refor¢o da caucgdo inicial no mesmo
percentual estabelecido no item 8.2 e seguintes.

PARAGRAFO PRIMEIRO
A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratacdes, salvo apos sua liberacéo.
PARAGRAFO SEGUNDO

O levantamento da caucdo contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas as disposi¢oes legais,
dependeré de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apds
aceitacdo definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO

Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a garantia revertera integralmente
ao CONTRATANTE, que promovera a cobranca de eventual diferenca que venha a ser apurada entre o
importe de caucdo prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO

Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, 0 CONTRATANTE se utilizard da garantia dada
para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela
CONTRATADA, na recomposicdo das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara obrigada a
reintegrar o valor da garantia no prazo de 3 (trés) dias Uteis seguintes a sua notificacao.

PARAGRAFO QUINTO

Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da lei 8.666/93, a CONTRATADA devera
complementar, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o valor da caucédo para que seja mantido o percentual
de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO SEXTO

Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original sera
recomposto no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

CLAUSULA NONA - NORMAS TECNICAS DE SAUDE E SEGURANCA

9.1 De modo a atender ao que dispbe o inciso VI, art.12 da L.8666/93, a CONTRATADA devera
observar todas as normas de salde e seguranca do trabalho, aplicaveis aos servicos objeto deste
instrumento contratual:

A) Fornecer e usar, obrigatoriamente, Equipamento de Protecdo Individual (E.P.l.), exigidos
conforme a natureza da tarefa (capacete, éculos, luvas, etc.);
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B) Fornecer e utilizar, adequadamente, ferramentas e instrumento de trabalho préprios, de boa
qualidade, em bom estado e em quantidade compativel com o nimero de equipes e volume de servicos a
serem executados, obedecendo a relacdo contida no presente Projeto Basico, mantendo, inclusive, o
conjunto minimo para cada profissional.

CLAUSULA DECIMA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1 Garantir o pagamento mensal, correspondente & prestagdo dos servigos realizada no respectivo
periodo, até, no méximo, o 30° (trigésimo) dia do més subsequente ao da efetiva execucao dos servicos.

10.2 Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizacdo de todas as fases de execucdo dos servicos de
fornecimento contratados, e do comportamento do pessoal da CONTRATADA, sem prejuizo da
obrigacdo desta, de fiscalizar seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.3 O Municipio podera determinar a paralisagdo dos servi¢os por motivo de relevante ordem técnica
ou de seguranga, ou ainda, de inobservancia ou desobediéncia as suas determinagOes, cabendo a
contratada, quando as razdes da paralisacdo Ihe forem imputaveis, todos os énus encargos decorrentes.

10.4 Nos termos do artigo 67, da Lei Federal n° 8.666/93, designar-se-4 fiscal do contrato.

10.5 Fornecer as informacgdes e dados necessarios a plena execugdo dos servicos, inclusive analisando
e aprovando eventuais alteracdes e/ou inovacgdes na metodologia de execucdo da CONTRATADA.

10.6 Expedir as respectivas ordens de servico.

10.7 O extrato do presente contrato sera publicado, nos termos do paragrafo unico do Art.61, da Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. Garantir a execugao dos servicos ora contratados, na forma da lei, e conforme definido no Edital
e na Proposta da CONTRATADA, aprovada pelo CONTRATANTE, e que faz parte do presente
instrumento como se nele estivesse transcrita.

11.2. Manter preposto — aceito pela CONTRATANTE — no local da prestacdo dos servigos, para
representa- lo na execucdo do Contrato, nos termos do artigo 68, da Lei n° 8.666/93.

11.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do Contrato em que se comprovarem vicios, defeitos ou incorrecGes resultantes da execucao ou de
materiais empregados.

11.4. A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados por seus agentes diretamente a
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucdo do Contrato.

11.5. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucdo do Contrato.

11.6. Manter, durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade com as obrigac¢des por ela
assumidas, todas as condicdes de qualificacdo exigidas para a presente contratacéo.
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11.7. Execucdo dos servigos observando rigorosamente as especificacfes e determinagdes técnicas
contidas no Edital.

11.8. Fornecimento de todo material e equipamento necessario para execugao dos Servicos.

11.9. Comunicar por escrito a CONTRATANTE a existéncia de irregularidades de qualquer natureza.
11.10. Facilitar a fiscalizagdo dos agentes formalmente indicados pela CONTRATANTE.

11.11. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante todo o periodo de execucdo do Contrato, as
condicOes de habilitacdo juridica e regularidade fiscal exigidas pela Lei Federal n° 8666/93, artigos 28 e
29, respectivamente, bem como as condicdes de habilitacdo técnica e econdmico financeira requeridas e
verificadas pela CONTRATANTE no processo licitatorio que originou o presente Contrato.

11.12. Os servicos executados deverdo ser medidos pela Contratada e apresentados em boletim de
medicdo a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA por ocasido da realizagdo das
cobrancas.

11.13. As medigdes deverdo ser efetuadas considerando os servigos realizados do dia da ordem de inicio
do més anterior até 0 mesmo dia do més seguinte e serem entregues a SECINFRA até o 5° (quinto) dia
atil de cada més apds o dia supracitado

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE

12.1. Os precos que vierem a ser pactuados por decorréncia desta Licitacdo serdo fixos e irreajustaveis,
por 12 (doze) meses contados a partir da data do i0 da planilha (data base do or¢camento), podendo ser
reajustados somente suas parcelas remanescentes, ou seja, aquelas parcelas vincendas previstas no
cronograma fisico-financeiro apds o aniversario, podendo inclusive perder o direito ao reajuste em caso
de atraso infustificavel. O reajuste sera aferido obedecendo a variacdo do indice Nacional de Custos da
Contrucdo Civil (INCC) da Fundacdo Getulio Vargas - FGV, mediante requerimento da CONTRATADA
protocolizado a época de completar-se cada periodo, sob pena de preclusédo, consoante a seguinte formula:

Onde:

R = Valor do reajustamento;

| = indice de variacio do INCC, referente ao 12° més contados da data do i0 da planilha (data base do
or¢amento;

lo = indice referente & data do i0 da planilha;

Po = Saldo Contratual ao tempo do reajuste;

12.2. Podera ser realizada a revisdo dos precos propostos pela CONTRATADA, nos termos do artigo
65, inciso II, alinea “d” da Lei Federal 8.666/93, diante de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém, de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou, ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando area econdmica extraordinaria e
extracontratual.

12.2.1. O pedido de revisao devera ser redigido a Secretaria Municipal de Obras Publicas, acompanhado
de justificativas e demais documento aptos a demonstrar o alegado.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1. Orecurso necessario a realizacdo da obra ora licitada esta previsto no Projeto de Lei Or¢camentaria
para 0 exercicio de 2021, e correrd a conta das dotacbes orgamentarias: Programa de Trabalho:
15.451.0071.1.053, Natureza da Despesa: 4.4.90.51.08.00.00, Fonte de Recurso 2533.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14.1. O MUNICIPIO podera rescindir administrativa e amigavelmente o presente Contrato se
ocorrerem as hipdteses previstas na legislacdo vigente, conforme prevé o artigo 78 da Lei Federal n°
8.666/93, ressalvados os direitos da Administracdo, conforme disposto no artigo 80 da citada Lei.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Na hipdtese de rescisdo administrativa, além das demais sancdes previstas na legislacdo pertinente, ficara
a CONTRATADA sujeita, ainda, a multa de até 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do
CONTRATO, sem prejuizo da reposicdo das importancias indevidamente recebidas e das perdas e danos
que forem apurados.

PARAGRAFO SEGUNDO
A rescisdao administrativa observara o disposto no artigo 80 da Lei Federal n® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA FISCALIZACAO

15.1. A fiscalizacdo da execucdo dos servigos cabera a Secretaria Municipal de Infraestrutura, ao qual
incumbird a préatica de todos os atos inerentes ao exercicio desse poder, inclusive quanto a aplicacdo das
penalidades previstas neste Contrato, no Edital e na legislacdo em vigor.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Ficareservado a Fiscalizacdo o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso
ou omisso, ndo previsto neste Contrato, nas especificacdes e em tudo o mais que, de qualquer forma, se
relacione, direta ou indiretamente, com 0s servi¢os em questéo.

PARAGRAFO SEGUNDO

A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢cdes métodos e processos de
inspecdo, verificacdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a fornecer todos os dados,
elementos, explicacdes, esclarecimentos e comunicacgdes de que esta necessitar e que julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO )
A existéncia e a atuacdo da Fiscalizacdo do MUNICIPIO n&o excluem ou atenuam a responsabilidade da
CONTRATADA no que concerne ao objeto contratado, nem exime de manter fiscalizacao propria.

PARAGRAFO QUARTO

A liberacdo de todo e qualquer pagamento devido a CONTRATADA, em decorréncia do presente
Contrato e de eventuais aditamentos, s6 se efetivara mediante autorizagdo do MUNICIPIO, observada a
legislacdo de Administracdo Financeira e Contabilidade Publica.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVICOS

16.1. O profissional responsavel pela execucgéo dos servicos obriga-se a cumprir, dentro do prazo de 03
(trés) dias Uteis, a contar da assinatura do presente Contrato, o que determina a Lei n°® 6.496, de 07/12/77,
e a Resolucdo n° 1.121 de 13 de dezembro de 2019, no capitulo V, do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, sob pena de ser aplicada 8 CONTRATADA a multa de 5% (cinco por cento)
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do valor do contrato e/ou a suspensdo dos pagamentos até o efetivo cumprimento dessa obrigacdo por
parte do referido engenheiro.

16.2. De modo a atender ao que dispde o inciso I, art. 30 da Lei n. ° 8.666/93, devera se apresentar
registro, inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ, sendo as atividades pertinentes e
compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo, com indicacdes das
instalacdes e do aparelhamento e pessoal técnico qualificado que se responsabilizara pelos trabalhos para
realizacdo do objeto da licitacao.

16.3. A Certiddo devera estar atualizada quando da contratac&o.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO FORO
17.1. Fica eleito o foro da Comarca de Saquarema para dirimir as questdes oriundas do presente
Contrato, renunciando as partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais especial que seja.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICACAO

18.1. O MUNICIPIO se obriga a providenciar a publicacdo do extrato deste instrumento no 6rgdo de
Imprensa Oficial, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20
(vinte) dias daquela data, ficando condicionada a eficacia do presente Contrato a respectiva publicacao.

CLAUSULA DECIMA NONA — DISPOSIGOES FINAIS

19.1. Na hipotese de resciséo, por interesse da CONTRATANTE, a CONTRATADA sera reembolsada
na forma do artigo 79, 8§ 2°, da Lei Federal n° 8.666/93.

19.2. Havendo alteracdes que importem em modificacGes de clausula contratual, seré indispensavel a
lavratura do termo aditivo.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual
teor e forma, na presenca das testemunhas, para que produza seus efeitos legais.

Saquarema, XX de XXX de 20XX.

Danilo Goretti Villa Verde
Secretaria Municipal de Infraestrutura

):9,9.9.9,9,9.0,0.9.9.9,9,9,0,0.0.0.0,9,9,¢
Representante: XXXXXXXXX

TESTEMUNHAS:
NOME: CPF:
ASSINATURA:
NOME: CPF:

ASSINATURA:
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ANEXO I
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

CARTA DE CREDENCIAMENTO PARA O (S) REPRESENTANTE (S) AS SESSOES DE
ABERTURA DOS ENVELOPES

Concorréncia Publica: 010/2021

Processo: 14.860/2021

A
Comissédo Permanente de Municipio de Saquarema

(empresa) estabelecida a (endereco completo), nomeia e constitui seu bastante procurador o senhor
(@) (no completo do representante legal), (qualificacdo), ao qual confere poderes para representa-la,
perante a Comissdo Permanente de Licitacdo, noprocedimento licitatério Concorréncia Publica N°
010/2021, podendo requerer, transferir, receber, dar quitacdo, transigir, acordar, renunciar ao direito
de recorrer, desistir, enfim, praticar todos os atos necessarios ao bom e fiel cumprimento deste
mandato.

(Assinatura do representante legal)

[CARIMBO]

Observacéo:

1.  Esta carta deverad ser entregue a Comissdo Permanente de Licitacdo pessoalmente pelo
representante credenciado até, impreterivelmente, a horamarcada para inicio da licitacéo.

2. Nao colocar esta carta de credenciamento dentro do envelope de habilitacéo.
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ANEXO 111

MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICADECLARACAO DE

RESPONSABILIDADE TECNICA

Ao
Municipio de Saquarema
Rua Coronel Madureira n® 77, CentroSaquarema — RJ

Concorréncia Publica: 010/2021

Processo: 14.860/2021

Prezados Senhores:

NOME DO ENGENHEIRO, carteira Profissional n° CREA, indicado pela
firma,(Nome da Licitante), como responsavel técnico para a obra de , referente a
ConcorrénciaPublica n° 010/2021,pela presente declara:

1. Aceitar sua indicacao, na qualidade de supervisor e Responsavel Técnico para as citadas obras;
2. Que pertence ao quadro permanente da empresadesde_ /  /

3. Que na sua documentacdo apresentada (equipe técnica), comprova sua aptiddo para
desempenho das atividades pertinentes com o objeto da licitacdo, em especial os servicos de
maior relevancia e valor significativo, tudo devidamente certificado pelo CREA.

(Local e data)

Responsavel Técnico pela Empresa
CREAn°

(Assinatura do representante legal)[CARIMBO]

Observacao: Este documento devera ser colocado dentro do envelope de habilitagdojuntamente com
os demais documentos.
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ANEXO IV
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA OU RENUNCIA
(Local e Data)

Ao
Municipio de Saquarema
Rua Coronel Madureira n°® 77, CentroSaquarema — RJ

Concorréncia Publica:; 010/2021

Processo: 14.860/2021

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins que a empresa ,inscrita sob 0

CNPJ...ooieeee e, : representada neste ato pelo Sr.(a)
, realizou no dia............... das ............ as___

visita técnica para conhecimento do local a ser realizada a neste Municipio, bem como

levantamento de informacgfes para elaboracdo da proposta de precos.Pelo presente, declaramos ter
realizado visita técnica para conhecimento dos locais a serem contemplados peloprojeto bem como
levantamento de informac6es para elaboracédo da proposta de prec¢os.

Responsavel pela PrefeituraMunicipal de Saquarema

(Assinatura do representante legal)[ CARIMBO]

ou,
Declaramos para os devidos fins que a empresa..........cccccveeuneee. ,inscrita sob 0
CNPJ...oooi e, , representada neste ato pelo SE(8) i,

optamos pela nao reallzagao de vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade ou
consequéncias por essa omissdo, informando que temos pleno conhecimento das condicgdes e
peculiaridadesinerentes a natureza dos trabalhos, que assumimos total responsabilidade pela ndo
realizacdo da visita e que ndo utilizaremos desta prerrogativa para quaisquerquestionamentos
futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras que venham a onerar a Administracéo,
mantendo as garantias que vincularem nossaproposta ao presente processo licitatorio, em nome da
empresa que represento.

(Assinatura do epresentante legal)[CARIMBO]

Observacao: Este documento devera ser colocado dentro do envelope de habilitacdo juntamentecom
o0s demais documentos.
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PROJETO BASICO

MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIA DE CALCULO

N° DE PROCESSO:
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14.860/2021

Folhas:

Rubrica:

PLANILHA ORCAMENTARIA

~

COMPOSICOES

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROJETOS
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ANEXO VI-A

DECLARACAO DE ACEITACAO E CUMPRIMENTO AOS PROCEDIMENTOS PARA PESSOAL

E EQUIPAMENTOS

Concorréncia Publica; 010/2021
Processo: 14.860/2021

DECLARACAO

Pela presente, declaro que a (nome da empresa), sendo a adjudicataria das obras objeto da Concorréncia
Pablica em epigrafe, cumprira os procedimentos para pessoal e equipamentos, com base neste anexo, bem
como toda e qualquer norma existente no Municipio de Saquarema, que seja necessaria ao bom

andamento dos trabalhos.

(Local e data)

(Assinatura do representante legal)

[CARIMBO]

Observacao: Este documento deverd ser colocado dentro do envelope de habilitacdo juntamente com os

demais documentos.
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ANEXO VI-B

PROCEDIMENTOS PARA PESSOAL E EQUIPAMENTOS (INFORMACOES)

Referéncia: Concorréncia Publica N° 010/2021

1.  Os equipamentos e viaturas deverdo ser apresentados e mantidos em perfeitascondi¢des de uso
e funcionamento, com todos os dispositivos de seguranga exigidos pela legislacéo vigente;

2. A Fiscalizacio reserva-se o direito de exigir a substituicio de qualquer motorista,operador e
outros auxiliares cuja presenca na obra for insatisfatoria;

3. A Fiscalizacio reserva-se o direito de recusar qualquer equipamento ou viatura que apresentar
problemas mecanicos, estéticos ou de seguranca;

4. A Empreiteira devera orientar seus motoristas, operadores e auxiliares para obedecerem
rigorosamente as determinacdes da Fiscalizacdo, seja no cumprimento das tarefas, seja no que
diz respeito ao preenchimento da documentag&o exigida;

5. Nao serdo permitidos remanejamentos de equipamentos ou de viaturas para outras areas que
ndo foram previstas, sem prévia autorizacao da Fiscalizagdo;

6. A Empreiteira devera manter seus funcionarios com uniformes de trabalho obedecendo aos
padrdes da Prefeitura Municipal de Saquarema;

7. A manutencao dos equipamentos e/ou viaturas devera ser feita no horario normalde trabalho;

8. Os equipamentos e viaturas deverdo ser providos de placas com os dizeres “A Servi¢o do
Municipio de Saquarema” colocados em local visivel e de acordo como modelo apresentado pela
Fiscalizacdo;

9. Em se tratando de caminhfes, os mesmos deverdo ter as tampas traseiras fechadas nos
Logradouros. Deverdo, também, ser providos de lonas para cobertura do material transportado
de acordo com as normas do Codigo Nacionalde Transito;

10. A Fiscalizagdo reserva-se o direito de alterar o horario normal de trabalho por conveniéncia ou
necessidade do servico a ser executado;

11. Cabera a Contratada toda a responsabilidade civil e/ou criminal pelo mau uso dos equipamentos
e viaturas bem como pelo mau comportamento de seus funcionarios;

12. Serdo consideradas, na apuracdo de distancia de transportes, as distancias efetivamente
percorridas;

13. Toda mobilizacdo de equipamentos dentro dos limites das obras correra a custada contratada;

14. A contratada deverd destinar instalacGes adequadas para uso da fiscalizacdo mantendo-as limpas
e conservadas.

Observagéo: Este documento devera ser colocado dentro do envelope de habilitagdojuntamente com os
demais documentos.



2 ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA
¢£0%  MUNICIPIO DE SAQUAREMA
S0P SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SAGUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

N° DE PROCESSO: | 14.860/2021
Folhas:
Rubrica:

ANEXO VII
“Imprimir em papel timbrado da empresa”

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Edital de Concorréncia Publica n°. 010/2021.
ESTADO DO RIO DE
JANEIRO

A Realizar-se em 22/12/2021, as 10:00h.
Processo n°14860/2021
MUNICIPIO DE

SAQUAREMA COMISSAO
PERMANENTE DE
LICITACAO PROPOSTA
DETALHE

CARIMBO DA FIRMA
A firma ao lado mencionada
propOe executar 0S Servigos,
objeto da presente licitacédo, ao
Municipio de Saquarema pelo
preco  abaixo assinalado,
obedecendo rigorosamente as
condi¢bes estipuladas neste
Edital de Concorréncia
Publica.

Proposta que faz ao Municipio de Saquarema, , para obras de conforme especificado no anexo V
(Projeto Basico, Projetos, Memorial Descritivo, Composicao de custo e Cronograma Fisico-Financeiro),
neste Municipio, declarando:
a) Que se submete inteiramente as normas legais e regulamentares (Federais e Estaduais)
vigentes.
b) Que o servico oferecido esta em conformidade com as especificagdes contidas no Edital de
Concorréncia Publica em referéncia.
O valor total da Proposta é de R$ Q).
Forma de Pagamento: O prazo para pagamento é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do atesto
da “nota fiscal” e “planilha de medig¢ao” a Secretaria Municipal de Infraestrutura, de acordo com os termos
da alinea “a”, artigo 40 da Lei n° 8.666/93.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Data: / /

(Assinatura)

Nome do Representante Legal

OBSERVACAOQ: DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DETALHADA,
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO E A COMPOSICAO DO BDI.
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ANEXO VIII

“Imprimir em papel timbrado da empresa”
MODELO DE DECLARACAO DE ME OU EPP

Concorréncia Publica; 010/2021
Processo: 14.860/2021

, com sede na, inscrita no CNPJ n°. , vem, por intermédio de seu

representante legal o(a) Sr(a), portador(a) da Carteira de Identidade n®>. e do CPF n°. , DECLARA
sob as penas da Lei que é (MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre
0s requisitos legais para efeito de qualificacdo como ME ou EPP e que ndo se enquadra em nenhuma das
hip6teses elencadas no § 4° do art. 3° da Lei Complementar n°. 123/06, estando apta a usufruir dos direitos
de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, ndo havendofato superveniente impeditivo da
participagao no presente certame.

(data)

(Assinatura do representante legal)
[CARIMBO]

Observacdo:
1. Esta carta devera ser entregue a Comissao Permanente de Licitacdo pessoalmente pelo representante
credenciado até, impreterivelmente, & hora marcada para inicio da licitag&o.
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ANEXO IX

“Imprimir em papel timbrado da empresa”
DECLARAGCAO - Disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93.

Concorréncia Publica; 010/2021
Processo: 14.860/2021

, inscrita no CNPJ n°., por intermédio de seu representante legal, Sr.
(Sra) portador(a)  da Carteira de Identidade n°_ e do CPFn® , DECLARA para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°. 9.854, de

27 de outubro de 1999, que NAO emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.

(data)

(Assinatura do representante legal)
[CARIMBO]

Observacdo: Este documento devera ser colocado dentro do envelope de habilitacdo juntamente com os
demais documentos.
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ANEXO X

_“Imprimir em papel timbrado da empresa”
DECLARACAO - Inexisténcia de Fatos Impeditivos ou Supervenientes.

Concorréncia Publica; 010/2021
Processo: 14.860/2021

,inscrita no CNPJ n°.,, sediada na , DECLARA sob as penas da Lei, que até a
presente data inexistem fatos impeditivos ou supervenientes para a sua habilitacdo no presente processo
licitatorio, assim como ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

(data)

(Assinatura do representante legal)
[CARIMBO]

Observacdo: Este documento devera ser colocado dentro do envelope de habilitacdo juntamente com o0s
demais documentos.
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ANEXO XI

“Imprimir em papel timbrado da empresa”
MODELO DE DECLARACAO DE PARENTESCO

Concorréncia Publica; 010/2021
Processo: 14.860/2021

Declaramos, sob as penas da lei e para fins de contratacio com o Municipio de Saquarema, pela
Concorréncia Publica n® 010/2021, que nos quadros da empresa, CNPJ n.° , que inexistem sdcios,
gerentes ou diretores que sejam membro ou servidor em exercicio neste municipio, ocupante de cargo de
direcdo na Administracdo Publica, servidores cedidos ou colocados & disposicdo desta Prefeitura,direta
ou indireta, ou ainda, cdnjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau.

(data)

(Assinatura do representante legal)
[CARIMBO]

Observacdo: Este documento devera ser colocado dentro do envelope de habilitacdo juntamente com o0s
demais documentos.



