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EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA N° 005/2022

1. PREAMBULO

PROCESSO: 4007/2022

O Municipio de Saquarema, através do Secretario Municipal de Infraestrutura, Senhor
Danilo Goretti Villa Verde, torna pablico que realizard, no dia 25/08/2022 as 10:00 horas, em sua sede, a
Rua Coronel Madureira, 77, Centro, Saquarema/RJ, licitacdo na modalidade Concorréncia Publica n®
005/2022 , tendo como critério de julgamento menor PRECO GLOBAL, sob o regime de execucgao
indireta por empreitada por preco UNITARIO, visando a CONTRATACAO EMPRESA DE
SERVICOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E DE MAO DE
OBRA, PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO, SINALIZACAO E DRENAGEM DE
AGUAS PLUVIAIS DA RUA DES. PACHE FARIA E OUTROS LOGRADOUROS — PORTO
DA ROCA | - SAQUAREMA/RJ, conforme especificado no anexo V deste Edital que se regera pela
Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alteracoes, e pela Lei Complementar
123/06 e suas posteriores alteracdes bem como pelas regras e disposicdes deste Edital e da minuta de
Contrato que o integra, normas que as licitantes declaram conhecer e a elas se sujeitam incondicional e
irrestritamente.

1.1. As retificacfes do presente Edital, tanto aquelas originadas por iniciativa oficial, quanto as
provocadas por eventuais impugnacdes, obrigardo a todas as licitantes e serdo, além de oficial,
obrigatoriamente publicadas. Qualquer retificagdo eventualmente procedida nos termos deste Edital
que, de forma inconteste, venha a interferir na apresentacdao dos documentos exigidos ou na elaboracao
das propostas por parte dos licitantes, importara na reabertura de prazo para sua apresentacao.

1.2, O interessado em participar desta licitacdo se obriga a acompanhar no Diario Oficial do
Municipio de Saquarema e no sitio eletrdnico (www.saguarema.rj.gov.br), eventuais alteracdes e ou
informagdes sobre este certame.

1.3. As solicitacbes de informagdes julgadas pertinentes por parte das licitantes, bem como o
esclarecimento de eventuais duvidas relativas a interpretacdo de termos constantes no presente Edital,
deverdo ser encaminhadas em até 5 (cinco) dias Uteis anteriores a abertura da sessdo, por escrito, através
do Protocolo Geral a Comissdo Permanente de Licitagdo, situada no enderego suprarreferido.

1.4. Os esclarecimentos pertinentes as informacdes solicitadas e as duvidas levantadas serao,
quando cabiveis, prestadas por escrito, pelo Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo. Este
procedimento devera efetivar-se num prazo ndo superior a 03 (trés) dias Uteis, contados a partir do
recebimento do questionamento pela Comissdo Permanente de Licitacdo. A licitante podera utilizar-se
do seguinte meios de comunicacdo a distancia para obter informacdes e esclarecimentos: contato
telefénico(22)2655-6400, Ramal 215 ou através do endereco eletronico:
licitacao@saquarema.rj.gov.br.

1.5. O Edital estara disponivel para consulta no seguinte endereco eletronico
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1.6. No dia, hora e local supramencionados, seréo recebidos os documentos de credenciamento e
0s Envelopes “A” e “B”e, logo apos o devido credenciamento, abertos os Envelopes “A”, contendo
os documentos de Habilitagéo.

1.7. Inexistindo prazo de validade em qualquer documento, serdo aceitas aquelas cujas
expedicdes / emissdes ndo ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para aentrega dos envelopes.

1.8. Qualquer cidadao € parte legitima para impugnar edital de licitacdo por irregularidade,
devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Uteis anteriores a abertura da sesséo, através do Protocolo
Geral a Comissdo Permanentede Licitagdo, situada no endereco suprarreferido, conforme art. 41, §1°,
da Lei Federal8.666/93.

1.9. Os Licitantes poderdo formular impugnacdes ao edital em até 2 (dois) dias Uteis anteriores a
abertura da sessdo, através do Protocolo Geral a Comissdo Permanentede Licitacao, situada no endereco
suprarreferido, conforme art. 41, §2°, da Lei Federal8.666/93.

1.10. Caberé ao Presidente da CPL, decidir sobre a impugnacdo no prazo de até 3 (trés) dias, com
encaminhamento de cdpia da resposta para todos os interessados, conforme art. 41, §1°, da Lei Federal
8.666/93 .

2. OBJETO DA LICITACAO

2.1 O objeto desta ~ Concorréncia Plblica é a CONTRATACAO EMPRESA DE
SERVICOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E DE MAO DE
OBRA, PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO, SINALIZACAO E DRENAGEM DE
AGUAS PLUVIAIS DA RUA DES. PACHE FARIA E OUTROS LOGRADOUROS — PORTO
DA ROCA | - SAQUAREMA/RJ, conforme especificado no anexo V deste Edital.

3. RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. O recurso necessario a realizacdo da obra ora licitada esta previsto no Projeto deLei
Orcamentéria para o exercicio de 2022, e correrd a conta das dotacBes orcamentarias: Programa de
Trabalho: 24.001.15.451.0023.1.074, Natureza da Despesa: 4.4.90.51.08.00.00, Fonte de Recurso
1534.

4. ESTIMATIVA

4.1. O valor estimado para a execucdo da obra, objeto da presente licitacdo, é de R$
17.033.480,87 (dezessete milhdes trinta e trés mil quatrocentos e oitenta reais e oitenta e sete centavos),
conforme planilhas orgamentérias anexas. Os servi¢os aqui descritos deverdo ser executados
considerando incluidos nesta obra o fornecimento de todos os materiais, ferramentas e equipamentos,
méo de obra e demais despesas necessarias a sua conclusédo, tudode conformidade com as especificacfes
contidas neste edital e seus anexos (planilha,especificacdes e projeto) e de acordo com as normas
pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
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S. PRAZO

5.1 O prazo de execucdo do objeto desta licitacdo se dara apds autorizacdo formal denominada
“Ordem de Inicio”, que ¢ parte integrante deste edital, sendo exigida, apos o término da obra, garantia
técnica de 05 (cinco) anos corridos por conta da CONTRATADA.

5.2 O prazo de vigéncia DO CONTRATO decorrente desta licitacdo sera de 14 (quatorze) meses,
contados da sua assinatura.

53 O inicio da obra serd precedido de reunido realizada entre a equipe de projetos,
fiscalizacgdo da CONTRATANTE e representante(s) da CONTRATADA, incluindo,
obrigatoriamente, a presenca do responsdvel técnico, bem como, serd acordado na
respectiva reunido o prazo e as condicbes de entrega dos Projetos Executivos que
norteardo a execucdo da obra.

5.3.1 A reunido podera ocorrer no local da obra ou nas dependéncias do CONTRATANTE, a
critério da FISCALIZACAO.

5.4 Sera computada como inicio da prestacao de servicos a data definida na reuniao descrita no
item 5.3, oportunidade em que se dard a AUTORIZACAO DE SERVICOS, devendo estar concluida
e entregue no prazo de 8 (0ito) meses.

5.4.1 Caso a CONTRATADA atrase a entrega de uma etapa, dever4d encaminhar
suas justificativas a fiscalizacdo, caso em que apdés analise, e, sendo constatado que
0 prazo solicitado é decorrente de culpa da CONTRATADA, o aditamento contratual
serd negado, sendo a CONTRATADA responsabilizada pelo atraso verificado.

5.5 O prazo de validade da proposta oferecida pelos licitantes é de 60 (sessenta) dias contados
da data da sua entrega.

5.6 Na hipdtese de o Municipio ndo convocar para assinatura do contrato, no prazode 60
(sessenta) dias ap06s a data da entrega das propostas, os licitantes ficardo liberados de quaisquer
compromissos assumidos, caso o prazo da proposta ndo tenha sido prorrogado.

5.7 Quanto a prorrogacao, tanto do cronograma de execugdo quanto da vigéncia do contrato, sera
observado as hipdteses elencadas no §1°, incisos | a VI, do artigo 57da Lei 8.666/93.

6. DO REPRESENTANTE LEGAL

6.1. Cada licitante far-se-a representar perante a Comissao Permanente de Licitacdo por apenas
uma pessoa, admitindo-se como representante o diretor, socio com poderes de geréncia, pessoa
habilitada por meio de procuragdo, com firma reconhecida em cartorio ou credenciamento.

6.2. A constituicdo do representante perante a Comissdo Permanente de Licitacdo sera realizada
no ato da entrega dos envelopes, no local, data e horario indicados no item 1 deste Edital, ocasido em
que o representante se identificara perante a Comissao, entregando-lhe cépia autenticada da Carteira
de Identidade e dos documentos mencionados nos subitens 6.3 e 6.4 infra, os quais serdo analisados pela
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Comissao antes do inicio da sessao de abertura.

6.3. Quando o representante for diretor ou sécio com poderes de geréncia, devera apresentar a
Comissao Permanente de Licitacdo, cdpia do contrato social ou ata de assembléia geral da empresa
licitante, a fim de comprovar a sua qualidade de representante legal.

6.4. Quando o representante for pessoa habilitada por meio de procuracdo ou credenciamento,
deverd entregar a Comissdo copia dos documentos referidos no subitem 6.3, bem como documento de
credenciamento, redigido na forma do Anexo |1 deste Edital, ou do instrumento particular de procuracéo
outorgado pela empresa licitante, com firma reconhecida e com a previsédo de outorga de amplos
poderes de representacao, inclusive com poderes especificos para interposicao e desisténcia de recurso
e para 0 recebimento de intimagOes, constando o endereco para envio das intimagfes e devendo o
subscritor da procuracao estar devidamente identificado.

6.5. A ndo apresentacdo ou incorrecdo dos documentos mencionados nos subitens 6.2, 6.3 e 6.4
ndo inabilitara a licitante, mas impedira o representante de se manifestar e de responder pela empresa.

7. CONDICAO DE PARTICIPACAO

7.1. Poderdo participar da presente licitacdo todas as empresas interessadas que comprovarem
possuir, em seu objeto social, habilitacdo para executar a obra licitada e que atenderem aos requisitos
de qualificacdo exigidos neste edital.

7.2. A empresa vencedora podera realizar operagdes de participagdo societaria, fuséo, cisao e
incorporacdo até a aceitacdo definitiva da obra, desde que submeta tal fato ao MUNICIPIO DE
SAQUAREMA, com antecedéncia de 30 dias, para verificacdo de suas implicacbes com o objeto do
contrato;

7.3. N&o serdo admitidas & Concorréncia as empresas:

7.3.1. Suspensas do direito de licitar e as declaradas no prazo e nas condi¢des do impedimento,
conforme inciso Il1, art. 87, da Lei Federal 8.666/93,;

7.3.2. Declaradas inidoneas pela administracdo direta ou indireta Federal, Estadual ouMunicipal,
conforme inciso 1V, art. 87, da Lei Federal 8.666/93;

7.4. N&o sera permitida na licitacdo a participacdo de empresas em consorcio.

7.4.1. Acerca da vedacdo supracitada, cumpre ressaltar que a admissdo ou veto de formacao de
consorcio em certame licitatorio é confiada pela lei ao talante do administrador, conforme disposto no
artigo 33 da Lei 8.666/93, que confere discricionariedade ao ente administrativo com a prerrogativa de
admissdo ou ndo de consorcios em licitacdes por ele promovidas.

7.4.2. Considerando ser dever da Administragdo proteger o patriménio publico e, para tal, deve o
instrumento convocatdrio prever exigéncias que, efetivamente, tragam maior seguranca ao erario, sem
restringir o carater competitivo do certame licitatério, conforme previsto no art. 37, inc. XXI da
Constituicdo Federal de 1988, o0 objeto da presente licitagdo ndo € considerado de grande
complexidade ou vulto para a atual situacao financeira do Municipio de Saquarema.
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7.4.3. Nao obstante, ainda que recomendada a participacdo de consércio em objeto de alta
complexidade e vulto, tal alternativa também n&do é obrigatoria, pois devem ser consideradas as
circunstancias concretas que indiquem se o objeto com supostas caracteristicas torna-se restrito o
universo de possiveis licitantes, 0 que ndo € o presente caso.

7.4.4. A vedacdo a participacdo de interessadas que se apresentem constituidas sob a forma de
consorcio se justifica na medida em que nas contratacdoes de servicos de engenharia civil,
perfeitamente pertinente e compativel para empresas atuantes do ramo solicitado, é bastante comum a
participacdo de empresas de pequeno e médio porte, as quais, em sua maioria, apresentam o minimo
exigido no tocante a qualificagdo técnica e econdmico-financeira, condicfes suficientes para a exeucdo
de contratos dessa natureza, o que ndo tornara restrito o universo de possiveis licitantes individuais.

7.4.5. No presente certame, a auséncia de consdrcio ndo trara prejuizos a sua competitividade,
visto que, pelo fato do objeto a ser licitado ndo envolver questdes de alta complexidade e ndo ser
considerado de grande vulto diante da boa sitagéo financeira que se encontra a municipalidade, qualquer
empresa licitante interessada do ramo do objeto do presente, possui condi¢Bes de suprir 0s requisitos
de habilitacdo do edital, motivo pelo qual, a Administracdo, com vistas a aumentar o nimero de
participantes veda a participacdo de consorcio no presente certame, visando exatamente afastar a
restricdo a competicdo, na medida em que a reunido de empresas que, individualmente, poderiam
prestar 0s servicos, reduzird o nimero de licitantes e podera, eventualmente, proporcionar a formacéo
de conluios/cartéis para manipular os precos na licitacdo, sendo certo que, a regra no procedimento
licitatorio é a participacdo de empresas individualmente em disputas, haja vista que a participacao de
empresas isoladas no presente procedimento licitatorio, trard melhor carater competitivo, motivo que
justifica a vedacdo de consorcios, seja pela avaliacdo de mercado, seja pela ponderacdo dos riscos
inerentes a atuacao de uma pluralidade de sujeitos associados para a execu¢do do obejto, que saciara o
anseio do povo saquaremense.

7.4.6. Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Pablico, na condicdo de contratante, a escolha
da participacdo, ou ndo, de empresas constituidas sob a forma de consércio, com as devidas
justificativas e pelos motivos acima expostos, conclui-se que, a vedacao de constituicdo de empresas
em consorcio, neste caso, € o que melhor atende ao interesse publico, por prestigiar os principios da
competitividade, economicidade e moralidade.

7.5. N&o sera permitida a participacdo na Licitacdo de mais de uma empresa sob o controle de
um mesmo grupo de pessoas, fisicas ou juridicas;

7.6. E vedado a participacdo de empresa que tenha em seu quadro de pessoal, servidores,
empregados publicos ou dirigentes do Municipio de Saguarema, ouempregado que tenha sido, nos
ualtimos 120 (cento e vinte) dias, ocupante de cargo, emprego ou fun¢do no Municipio; empresa que
tenha tomado parte na elaboracdo doprojeto, ou que possua, em seu quadro técnico, profissional que
participou da elaboracao do projeto como autor ou colaborador, conforme disposto no artigo 9° da Lei
8.666/93.

AO DE GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

8.1 A caucdo de garantia de execugdo do Contrato tem por objetivo oferecer garantia a
Administracdo quanto ao fiel cumprimento, pela proponente vencedora, de todas asobrigac6es direta ou
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indiretamente vinculadas ao Contrato e ela adjudicado.

8.2 A CONTRATADA devera depositar, a titulo de caucdo de garantia de execucao
do contrato, a importancia correspondente de 5% (cinco por cento) do valor global do
contrato. Em se tratando de dinheiro, esta devera ser depositada no Banco do Brasil,
na conta n° 8710-6 Ag.: n°® 2673, devendo 0 comprovante ser protocolado no
Protocolo Geral localizado na sede do Municipio, até o dia da assinatura do Contrato.

8.3 A garantia sob a forma de Seguro e/ou Carta de Fianca deverao ser registradas no Cartério
de Registro de Titulos e Documentos, as expensas da proponente vencedora, bem como deverao ter a
assinatura do representante do segurador ou fiador, conforme o caso, com firma reconhecida e ser
protocolado no Protocolo Geral localizada na sede do Municipio, até o dia da assinatura do Contrato.

8.4 A garantia sob a forma de Titulos da Divida Publica sera aceita, desde que tenha sido emitida
sob forma escritural, mediante registro em sistema centralizadode liquidacg&o e custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos (Artigo 56, § 1°, | da Lei 8.666/93).

8.5 A proponente vencedora estara sujeita a prestagdo de garantia adicional, caso o valor de sua
proposta esteja enquadrado no disposto no paragrafo 2° do artigo 48 dalei 8666/93 com a nova redacao
da Lei 9.648, de 27/05/98.

8.6 O valor da caucdo e o seu prazo de validade deverdo estar permanentemente atualizados até a
expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Servicos, devendo a CONTRATADA
manter a garantia atualizada durante a vigéncia do contrato, e, em caso de alteracdo dos quantitativos do
contrato, complementando-a, no prazo de 5 (cinco) dias, independente denotificacao.

8.7 A caucdo de garantia de execu¢do do Contrato sera restituida mediante requerimento da
proponente vencedora, apds a expedicdo do Termo de RecebimentoDefinitivo das Obras e Servigos. Em
caso de rescisdo do Contrato ou de interrupcdo dos servicos, ndo sera devolvido o valor da caucéo do
contrato, a menos quea rescisao ou paralisacdo decorra por culpa da Administracdo, nos termos da
legislagéo vigente.

8.8 Na hipotese da caucao de garantia ser prestada mediante Carta Fianca Bancéria, esta devera
ser apresentada com firma reconhecida e conter a expressa renuncia aos beneficios referidos nos artigos
366, 827, 835, 837 e 838 da Lei 10.406/2002 - Cédigo Civil Brasileiro. Preferencialmente, o Banco
fiador devera ter filial no Municipio de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro.

8.9 Havendo prorrogacdo de prazo formalmente admitida pela Administracdo, devera a
Proponente vencedora reapresentar quaisquer das modalidades de garantiaprevistas neste Edital e por
essa escolhida, de forma a abranger o periodo de prorrogacao, retendo a Administracdo os créditos da
proponente vencedora, enquantondo efetivada tal garantia, o valora ela correspondente.

8.10 A garantia de execu¢do do contrato devera ser apresentada pela Contratada apartir da
emissdo da ordem de servico até no maximo quando da liberacdo do pagamento da primeira
medicéo, sob pena do ndo recebimento do valor dos servicosrealizados e ter o contrato rescindido.

8.11 A garantia apresentada pela adjudicatéria a que se refere o item acima ficardo a disposicao
do Municipio de Saquarema e podera ter seus levantamentos requeridos pelos interessados depois de
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decorridos quinze dias Uteis do término da vigéncia do contrato.

8.12 Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo dos Servigos, respeitado os limites
previstos na Lei 8.666/93, a proponente vencedora deverd proceder ao refor¢o da caucao inicial no
mesmo percentual estabelecido no item 8.2 e seguintes.

9. FORMA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS

9.1 Os documentos referentes a Habilitacdo da empresa, deverdo ser apresentados, precedidos
por um Sumario, sendo, todas as folhas numeradas de forma crescente, ordenados por grupo:
habilitacdo juridica; qualificacdo técnica; qualificagdo econdmico-financeira; regularidade fiscal;
segundo o que se segue:

ENVELOPE “A” - HABILITACAO MUNICIPIO DE SAQUAREMA CONCORRENCIA
PUBLICA N° 005/2022

PROCESSO: 4007/2022

RAZAO SOCIAL

ENDERECO COMPLETO

ENVELOPE “B” — PROPOSTAS DE PRECOSMUNICIPIO DE SAQUAREMA
CONCORRENCIA PUBLICA N° 005/2022

PROCESSO: 4007/2022

RAZAO SOCIAL

ENDERECO COMPLETO

9.2 Uma vez ultrapassada a hora estabelecida para o recebimento das propostas,cujo o limite de
espera/tolerancia sera de 15 (quinze) minutos contados da hora marcada para abertura da sessao, 0s
envelopes néo seréo, sob qualquer justificativa, recebidos pela Comissao Permanentede Licitacao.

9.3 Os documentos dos ENVELOPES” A” —- HABILITACAO e “B” - PROPOSTAS DE
PRECOS serdo apresentados na forma estabelecida nos itens abaixo:

9.3.1 Os documentos integrantes do ENVELOPE “A” ndo devem ter quaisquer rasuras, ressalvas
ou estrelinhas e devem ser numerados em ordem crescente, podem ser apresentados em original ou em
copia autenticada, na forma do artigo 32 da Lei 8.666/93 e devem estar obrigatoriamente rubricados
pelo representante legal do licitante, e, quando for o caso, estar acompanhados das respectivas certiddes
de publicacdo no orgdo da imprensa oficial. Pode a Comissdo de Licitacdo solicitar a exibicdo do
original de qualquer documento.

9.3.2 Os ENVELOPES “B” deverdo conter as propostas de precos em uma unica viaoficial,
conforme Modelos de Propostas de Precos, Anexo VII.

9.3.3 Uma vez entregues os envelopes indicados no item 9.1, ndo serdo admitidas, sob quaisquer
motivos, inclus6es, modificacdes ou substituicdes das propostas de precos ou de qualquer documento.

934 Para declaracGes assinadas digitalmente, as assinaturas deverdo conter chancela para
verificacdo de autenticidade via sitio eletrbnico ou serem apresentadas junto a midia digital
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(preferencialmente em CD) com arquivo pdf de verificacdo de assinatura, sob pena de invalidacdo do
documento, caso nao seja possivel verificar a autenticidade da assinatura.

DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO (ENVELOPE A)

10.1 HABILITACAO JURIDICA

10.1.2. Para habilitacho  juridica  compreende-se  ato  constitutivo e  alteragdes
subsequentes, devidamente registrados;

10.1.3. Registro no Registro Publico de Empresas Mercantis (JUNTA COMERCIAL), em se
tratando de empresario individual ou sociedade empresaria;

10.1.4. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por acdes, acompanhado de documentos de
eleigdo de seus administradores;

10.1.5. Registro no Registro Civil das Pessoas Juridicas, em se tratando de sociedade simples;

10.1.6. Inscricdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, devidamente resgistrada no
Cartdrio de Registro Civil de Pessoas Juridicas, acompanhada de prova de composi¢édo da diretoria em
exercicio;

10.1.7. As Sociedades Andnimas deverdo apresentar a copia da publicacdo da ata da Assembléia
Geral ou da reunido do Conselho de Administracdo atinente a eleicdo e ao mandato dos atuais
administradores e do seu arquivamento no Registro Publico de Empresas Mercantis - (JUNTA
COMERCIAL), (art. 146, 8 1° combinado com o artigo 289, ambos da Lei Federal n® 6.404/76);

10.1.8. Decreto de autorizagcdo, em se tratando de Empresa ou Sociedade Estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgédo
competente, quando a atividade assim o exigir.

10.1.9. Os licitantes que ndo possuam qualquer inscricdo neste Municipio deverdo apresentar a
Certiddo Negativa de Débitos Municipais (ou certidGes similares) expedidas pelo Municipio de sua
sede.

10.2 QUALIFICACAO TECNICA

10.2.1  Certiddo de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA — Conselho de Engenharia e
Agronomia ou pelo CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em nome da Licitante e de seu (S)
responsavel técnico (s) dentro da validade, comprovando habilitacdo no ramo de engenharia civil.

10.2.2  Prova de possuir, no seu quadro permanente, na data da licitagdo, ao menos 01 (um)
profissional de nivel superior detentor de atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica
de direito pablico ou privado, acompanhado de certiddo de acervo técnico (CAT), expedida pelo CREA
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ou CAU, demostrando sua aptidao por ja haver sido responsavel técnico por atividade pertinente e
compativel em caracteristica com o objeto da licitacdo, conforme dispde o inciso |, do art. 30, da Lei
Federal 8.666/93.

10.2.3 A comprovacéo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade
Técnica é (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através decdpia de sua(s) ficha(s) de registro
de empregado, da(s) Certiddo(s) de Registro do CREA ou pelo CAU, do(s) contrato(s) particular(es)
de prestagdo de servicos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros
instrumentos quecomprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)
qualificado(s), cuja duragdo seja, no minimo, suficiente para a execucao do objeto licitado.

10.2.4  Em se tratando de s6cio da empresa, o contrato social da licitante servira dedocumento habil
a comprovacao do vinculo.

10.2.5  No decorrer da execucdo da obra, os profissionais poderdo ser substituidos,nos termos do
artigo 30, 810, da Lei Federal n°8.666/93, por profissionais deexperiéncia equivalente ou superior, desde
que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

10.2.6 A experiéncia anterior do(s) profissional(is) comprovada por atestado(s) de responsabilidade
técnica, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) CAT — Certidao de Acervo Técnico, devidamente registrada(s) na entidade profissional
competente, que deveré(do) conter, no minimo, o nomedo profissional, a localizag&o e a identificacdo
da obra ou servico executado, que demostre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ouo
Registro de responsabilidade Técnica - RRT. Os atestados quando de subempreitada, s6 serdo admitidos
acompanhados da autorizacdo da contratante.

10.2.7 Comprovacdao de aptiddo do(s) profissional(is) para desempenho de atividade
pertinente e compativel com o objeto da licitagdo, limitada as parcelas de maior
relevancia por certiddo ou atestado, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, registrado no 6rgao competente CREA/CAU.

10.2.8 Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores
deverdo estar acompanhados de cdpia autenticada das respectivas certidbes de
registro no CREA ou CAU, relativas as obras atestadas.

10.2.9  No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovacéo de qualificagdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

10.2.10 Para os fins do inciso I, do paragrafo 1° do Art. 30, da Lei Federal n° 8.666/93sera(do)
considerado como parcela(s) de maior relevancia o(s) item(ns) relacionado(s) no quadro disposto no
item 10.3.1.
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10.3 DA CAPACITACAO TECNICA OPERACIONAL:

10.3.1 Capacidade Técnica Operacional é a comprovacdo de aptiddo do(a) licitante para
desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitagdo, que ndo
podera ser subcontratada, limitada as parcelas de maior relevancia por certiddo ou
atestado, fornecido por pessoa juridicade direito puablico e privado, registrado no 6rgéo
competente CREA / CAU, que correspondem a no maximo 50% das quantidades do
orgamento.

10.3.2  Nos atestados técnico-operacionais emitidos em nome da licitante, devera constar o nome do
Responsavel Técnico devidamente acompanhado do acervo técnico (CAT) e anotagdes/registros de
responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo conselho de fiscalizacao profissional competente
em nome dos profissionais vinculados a PROPONENTE a época da execucdo dos servi¢cos em questao
aos referidos atestados, como forma de conferir autenticidade e veracidade das informagdes constantes
nos atestados emitidos em nome das licitantes.

ITEM DESCRICAO UN. QUANT.
27 | TER EXECUTADO CANAL PRE-FABRICADO EM CONCRETO M2 2.419,50
PROTENDIDO E/OU ARMADO, COM SECAO EM “U”
28 | TER EXECUTADO COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO EM M2 1.360,00
CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO
70 | TER EXECUTADO REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO T 408,46
USINADO A QUENTE IMPORTADO DE USINA

10.3.3 As empresas Licitantes deverdo destacar, em seus respectivos atestados, as
exigéncias  supramencionadas.  Serd  admitida, para fins de comprovacdo de
quantitativo minimo do servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servigos.

10.3.4  Seré responsabilidade do vencedor do certame a elaboracdo do Projeto de canteiro, quando
houver, e Plano de Gerenciamento de residuos da Construcao Civil. Tais documentos deverdo ser
entregues a FISCALIZACAO no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da Ordem de Inicio.

10.3.5  Termo de Compromisso da empresa licitante de que o(s) responsavel (is) técnico(s), detentor
(es) do(s) atestado(s) referido(s) no item 10.2.3 sera(do) o(s) responsavel(is) técnico(s) pela execucao
da obra, conforme modelo ANEXO 111 sugerido neste edital, devendo ser assinado em conjunto pelo
representante legal daempresa e pelo (s) responsavel (is) técnico (s), indicado (s).

10.3.6  O(s) atestado(s) quando de subempreitada, so sera admitido acompanhado da autorizacéo do
contratante.

10.3.7  O(s) atestado(s) ou certidao(BGes) recebida(s) estdo sujeitos a verificacdo da Secretaria
Municipal de Obras Publicas quanto a veracidade dos respectivos contetdos, inclusive para os efeitos
nos artigos 90, 101 e102 da lei n° 8.666/93.
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10.3.8 O Atestado de visita técnica do local onde sera executada a obra sera facultativo, conforme
modelo constante no ANEXO IV. A visita técnica devera ser previamente agendada, de acordo com a
disponibilidade da empresa licitante, com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do e-mail
infraestrutura@saquarema.gov.rj.br. Esta visita deverd ser executada pelo responsavel técnico da
licitante comprovando que compde o0 quadro permanente da empresa, tais como: vinculo empregaticio
— atraves da carteira de trabalho; s6cio — por meio do ato constitutivo da empresa ou, se prestador de
servigos — por meio do devido contrato de prestacdo de servicos; sendo em todas as hipdteses munido de
documento originalou copias autenticadas que comprovem tal qualificacdo. O local de encontro para o
representante da empresa sera informado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, no momento do
agendamento.

10.3.9  Asempresas que optarem por ndo fazer a vistoria técnica deverdo apresentar o TERMO DE
RESPONSABILIDADE E RENUNCIA A VISITA TECNICA, conforme ANEXO IV deste Edital,
formalmente assinado pelo responsavel técnico da empresa licitante, sob as penalidades da lei,
informando que tem pleno conhecimentodas condigdes e peculiaridades inerentes & natureza dos
trabalhos, que assume total responsabilidade pela ndo realizacdo da visita e que ndo utilizara desta
prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras que
venham a onerar a Administracdo e declaracdo de que recebeu todos 0os documentos necessarios para
participarda licitacdo e de que tomou conhecimento de todas as informacdes e condic¢des locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto desta licitacao.

10.4 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

10.4.1.  As licitantes deverdo apresentar Balanco Patrimonial registrado e demonstracdes contabeis
do ultimo exercicio social ja exigiveis e apresentados na forma da Lei acompanhados da cépia do
Termo de Abertura e Encerramento do livro em que se acha transcrito, que comprovem a boa situacéo
financeira da empresa,vedada a substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da datada apresentacdo da
proposta, assinado pelo sécio administrador e contador responsavel devidamente registrado no CRC,
acompanhado da certiddo de regularidade do profissional.

10.4.2. As empresas constituidas como Sociedade Anbnima de Capital Aberto e Sociedades
consideradas “Empresas de Grande Porte”, deverdo apresentar seus Balangos de acordo com as
disposicdes contidas na Lei n.° 11.638/2007, acompanhado da certiddo de regularidade do profissional;

10.4.3. Para as sociedades por Cotas de Responsabilidade Limitada é indispensavela indicacdo do
nimero de registro do Livro Diario, do nimero das paginas em que se acham transcritas as
demonstragdes financeiras e do numero de registro do Livro Diario na reparticdo competente (Junta
Comercial ou Cartério de Registro Civil das Pessoas Juridicas), acompanhado da certiddo de
regularidade do profissional;

10.4.4. As empresas com menos de 1 (um) ano de existéncia deverdo apresentar Balancos de
constituicdo e balancetes do més anterior ao da realizacdo da presente Licitacdo, autenticados por
profissional credenciado, acompanhado da certiddo de regularidade do profissional.

10.4.5.  Comprovagcdo através do balanco de que possui indice de Liquidez Corrente (ILC) e indice
de Endividamento (IE), o qual deveré ser assinado por Profissional Habilitado pelo Conselho Regional
de Contabilidade (CRC), acompanhado da certiddo de regularidade do profissional:
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a) indice de Endividamento — (1E), menor ou igual a 0,50 (zero virgula cinquenta), apurado no
balanco, obtido pela aplicacdo da seguinte formula:

IE = (PC + ELP / AT)

Onde:
IE = indice de Endividamento
PC = Passivo Circulante ELP = Exigivel Longo PrazoAT = Ativo Total

b) indice de Liquidez Corrente — (ILC), maior ou igual a 1,50 (um virgula cinquenta), obtido
pela aplicacdo da seguinte formula:

ILC=AC/PC

Onde:

ILC = indice de Liquidez Corrente
AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

10.4.6.  Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do dispositivo acima,
deverdo ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que devera apor sua assinatura
no documento de calculo e indicar, de formadestacada, seu nome e numero de registro no Conselho
Regional de Contabilidade.

10.4.7. O licitante devera apresentar comprovacdo de possuir capital social igual ou superior a 10%
(dez por cento) do valor estimado para esta licitacdo, conforme dispde o § 3°, art. 31, da Lei Federal
8.666/93.

10.4.8. O licitante devera apresentar Certiddo Negativa de faléncia ou concordata, expedida pelo
Distribuidor da sede da pessoa juridica, hd menos de 90 (noventa) dias da data da licitagdo, exceto
quando dela constar prazo de validade;

10.4.9. Quanto a possibilidade da participacdo de sociedades empresarias em recuperacao judicial,
em observancia ao Principio da Preservacdo da Empresa (art. 47, Lei n° 11.101/05) ndo sera causa de
inabilitacdo de licitante a anotagé@o de distribuicdo de processo de recuperacdo judicial ou pedido de
homologacdo de recuperacdo extrajudicial, caso haja comprovacdo de que o plano ja tenha sido
aprovado/homologado pelo juizo competente quando da entrega da documentacdo de habilitacéo;

10.3.11.1. As empresas em recuperacdo judicial somente poderdo participar dalicitagdo comprovando
a situacdo processual da recuperanda através de Certiddo Emitida pelo Juizo que tramita o processo, 0
qual homologou a recuperacéo judicial, Certiddo de Faléncia e Concordata e Distribuidores. Quando
n&o houver prazo de validade na Certidéo, serdo aceitas aquelas cujas expedi¢des / emissdes ndo
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ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para a entrega dos envelopes.

10.4.10. O licitante sediado em outra Comarca ou Estado deverd apresentar, juntamente com as
certid®es exigidas, declaracdo passada pela autoridade judiciaria de sua comarca, indicando quais 0s
Cartorios ou Oficios de Registro que controlam a distribuicdo de faléncia ou concordatas, ou a Certidao
dos Cartdrios da Comarca para fins de Concorréncia Publica.

10.5. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

10.5.1. A licitante devera fazer Prova de inscricdo da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica do Ministério da Fazenda;

10.5.2. A licitante deverd fazer Prova de Inscricdo no Cadastro de Contribuinte Estadual ou
Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto da licitaco;

10.5.3. A prova de regularidade com a Fazenda Federal se dara com apresentagdo de certiddo
conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa, da Unido, ou Certidao
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Prouradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange inclusive, as contribuicGes sociais previstas nas
alineas “a” a “d” do paragrafo tnico do art. 11, da lei n® 8.212 de 1991.

10.5.4.  Alicitante devera fazer Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede
da licitante, consistente na apresentacdo da certiddo negativa de débitos do ICMS, emitida pela
Secretaria de Estado de Fazenda e da Certiddo Negativa de Divida Ativa emitida pela PGE.

10.5.5. A licitante devera fazer Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou de
sua sede, consistente na apresentacdo da certiddo negativa de débitos do ISS e/ou Certiddo de
Regularidade Fiscal relativa aos demais impostos, tributos e taxas municipais, de acordo com o objeto
social da empresa.

10.5.6. A licitante devera apresentar Certificado de Regularidade de Situacdo relativo ao FGTS,
demonstrando situacdo regular quanto ao cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

10.5.7. A licitante devera fazer Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa (CNDT), ou Positiva de Débitos Trabalhistas
em nome do interessado com os mesmos efeitos da CNDT, segundo o disposto no art. 642-A, §2° da
CLT.

10.6. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

10.6.1.  Asmicroempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), para utilizarem as prerrogativas
estabelecidas na Lei Complementar n® 123/2006, deverdo se qualificar como tal, apresentando a
Declaracdo Simplificada da Pessoa Juridica exigivel pela Secretaria da Receita Federal, na forma
prevista no art. 25 da referida Lei Complementar, devidamente assinada pelo representante legal da
empresa, (Modelo - Anexo VIII).

10.6.2.  Todos os licitantes deverdo apresentar declaracdo, na forma do Anexo — IX (MODELO), de
gue ndo possuem em seus quadros funcionais nenhum menor de 18 (dezoito) anos desempenhando
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trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de 16 (dezesseis) anos, na
forma do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal.

10.6.3.  Todos os licitantes deverdo apresentar declaracdo de que nao existem fatos impeditivos ou
supervenientes para participar desta licitacdo (Modelo - Anexo X).

10.6.4.  Todos os licitantes deverédo apresentar declaragdo de que nao existem parentescos de socios,
gerentes ou diretores de 6rgdo ou entidade contratante que sejam membro ou servidor desta Prefeitura
Municipal. (Modelo —Anexo XI).

10.6.5. Todos os licitantes deverdo apresentar Declaracdo de Aceitacdo e Cumprimento aos
procedimentos para pessoal e equipamentos (Modelo - Anexo VI- A) e Procedimentos para Pessoal e
Equipamentos (informac@es) conforme Modelo -Anexo VI- B.

11. PROPOSTA DE PRECOS — ENVELOPES “B”

O ENVELOPE “B devera conter a Proposta de Pregos, que sera entregue no dia e hora marcada da
licitacdo, na forma estabelecida abaixo:

11.1. Proposta de Precos em original, no papel timbrado da licitante, datado, carimbado com
CNPJ, assinado por seu representante legal, preenchida com clareza, sem emendas, rasuras, entrelinhas
ou ressalvas, conforme Anexo VI,

11.2. Planilha de custos da referida contratacdo, estimado pela tabela EMOP/SCO/SICRO e
composicao do BDI;

11.3. Cronograma fisico-financeiro, separado por etapas de execucao;

11.4. Nos precos propostos serdo computadas todas as despesas para a execucdo das obras. Os
precos propostos considerardo a totalidade dos custos e despesas do objeto da presente licitacdo;

11.5. No julgamento das Propostas de Preco por parte da Comissdo Permanente de Licitacdo,
havendo discrepancia entre valores grifados em algarismo ou por extenso, prevalecera o valor por
extenso;

11.6. A Comissdo Permanente de Licitacdo podera, a seu exclusivo critério, solicitar das licitantes
que prestem esclarecimentos quanto aos documentos referentes as Propostas de Precos, desde que as
informacbes ndo alterem o0s pregos apresentados e ndo correspondam a documentos, que
originariamente, deveriam figurar na proposta. O ndo atendimento ao estabelecido implicara na
desclassificacdo da licitante.

11.7. A licitante deverd apresentar junto com a proposta as planilhas orcamentarias com preco
unitario e total de cada item, conforme modelo fornecido pelo Municipio, impressas em papel timbrado
da empresa licitante.

11.8. Quaisquer custos adicionais para atender aos requisitos do edital, correrdo por conta do
proponente, bem como, eventuais erros de levantamento de materiais, servicos e quantitativos,
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constantes nas Planilhas das obras de edificacGes apresentadas pelo Proponente ndo acarretardo
pagamentos adicionais pelo Municipio, responsabilizando-se a proponente pela execuc¢éo da obra. Com
0 recebimento da proposta 0 Municipio entenderé que todos 0s projetos, prazos, especificagdes e locais
de instalagdes foram detalhadamente analisados pela Proponente e que todos os materiais,
equipamentos, remuneracdo de mao de obra e tributos foram considerados para a total execucdo da
obra;

11.9. A Comissdo Permanente de Licitacdo, se julgar necessario, poderd solicitar parecer de
profissionais especializados, para orientar-se na sua decis&o.

12. DO PROCEDIMENTO PARA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES

12.1. No local, dia e hora previstos neste Edital, em sessdo publica, deverdo ser entregues 0s
envelopes “A” e “B”, na forma anteriormente definida.

12.2. Na Sessdo Publica referida no item 1 deste Edital, serdo recebidos os envelopes “A” e “B”
de todas as licitantes e abertos todos os envelopes “A”, podendo a documentagdo dele constante ser
examinada pelos representantes das licitantes, desde que devidamente credenciados, que a rubricardo
juntamente com os membros da Comissao Permanente de Licitacdo. A sessdo podera ser suspensa para
julgamento da habilitagdo, sendo que, neste caso, os envelopes “B” serdo mantidos fechados, sob a
guarda da Comissdo Permanente de Licitacdo, que os rubricard, juntamente com os representantes
credenciados das licitacOes.

12.3. Da sessdo de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A” serd lavrada ata
circunstanciada, devendo os representantes credenciados rubrica-la.

13. DO PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO DA DOCUMENTACAO DE

HABILITACAO

13.1. Inicialmente, serdo examinados os documentos de habilitacdo pela Comissao Permanente de
Licitacdo, que julgara o seu conteido quanto aos aspectos indicadosneste Edital.

13.2. Serdo consideradas habilitadas as licitantes que atenderem integralmente as condicGes
previstas neste Edital.

13.3. Apos analise da documentagdo dos Envelopes “A”, a Comissdo divulgara os nomes das
licitantes habilitadas as fases seguintes da licitacéo.

13.4. Havendo desisténcia expressa de todas as licitantes do direito de interpor recursos quanto a
habilitacdo, o que constara da Ata, a Comissdo procederd, na mesma sessao ou em outra que vier a ser
fixada, a abertura do envelope “B” (Proposta de Preco), exclusivamente das licitantes habilitadas. Os
Envelopes “B” serdo devolvidos fechados/lacrados as licitantes inabilitadas,devendo tal fato constar
da Ata da Sesséo.

13.5. N&o havendo concordancia quanto a desisténcia de recursos, os trabalhos serdo suspensos
pelo prazo de 5 (cinco) dias uteis, ficando os representantes legaisdas concorrentes intimados a
apresentar seus recursos neste prazo. Neste caso, 0s Envelopes “B”, devidamente rubricados seréo
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guardados pela Comissdo até fluir o prazo recursal e o inicio da préxima sessao.
14. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO

14.1. No local, dia e hora marcados, e abertos 0s envelopes “B” — das licitantes habilitadas, serdo
devolvidos os envelopes “B” das licitantes inabilitadas. As propostas de precgos serdo verificadas pelos
representantes credenciados presentes, que as rubricardo juntamente com a Comissdo Permanente de
Licitaco.

14.2. Somente a licitante cuja documentacéo de habilitacdo seja considerada completa e aprovada
podera ter os envelopes “B” aberto e suas propostas de precos julgadas.

14.3. Serdo desclassificadas as propostas que ndo estiverem de acordo com o Edital, as que
apresentarem borrdes, rasuras, emendas, ressalvas e estrelinhas, bem como aquelas que ndo estiverem
corretamente preenchidas, datadas e assinadas pelo representante legal da licitante.

14.4. A Comissdo de Licitacdo desclassificard, ainda, as propostas que ndo atenderem no todo ou
em parte as disposicOes deste Edital;

14.5. As Planilhas Orcamentarias serdo verificadas pela Comissdo Permanente de Licitacdo,
quanto a erros aritméticos, que serao corrigidos da seguinte forma:

14.5.1. Erro de multiplicacdo do custo unitario pela quantidade correspondente — sera retificado,
mantendo-se o custo unitario e a quantidade, corrigindo-se o produto.

14.5.2.  Erro de adicdo - sera retificado conservando-se parcelas corretas e trocando- se a soma.
14.6. O preco total, apresentado na proposta de preco corrigido pela Comissdo Permanente de
Licitacdo, em conformidade com os procedimentos constantes no subitem 14.5 e apds anuéncia do
Licitante, constituird o valor da proposta.

14.7. Se o Licitante ndo aceitar as corre¢Bes procedidas, sua proposta sera desclassificada se:

14.7.1.  Apresentarem precos parciais;

14.7.2.  Apresentarem preco total ou unitario superiores aos que constam da estimativa oficial
elaborada pelo Municipio;

14.7.3.  Apresentarem oferecimento de vantagens néo previstas neste Edital,

14.7.4.  Apos direito de defesa, tiverem precos considerados manifestamente inexequiveis, conforme
estabelecido no § 1°, artigo 48 da Lei n° 8.666/93, assim consideradas as propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: média aritmética dos valores das
propostas superiores a 50% (cinqlienta por cento) do valor do or¢camento oficial; ou valor or¢ado pela
Administracéo.

14.8. Serdo declaradas vencedoras as propostas consideradas exequiveis que atenderem aos demais
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requisitos do Edital e apresentarem o Menor Preco Global.

14.9. No caso de empate, 0 vencedor serd definido por sorteio dentre as propostas de menor prego
em ato publico, para o qual todas as licitantes serdo convocadas, vedado qualquer outro processo,
conforme previsto no 8 2°, art. 45, da Lei Federal 8.666/93.

14.10.  Na hipdtese de inabilitacdo ou desclassificacdo de todas as propostas, a Comissao
Permanente de Licitacdo podera fixar prazo de 8 (oito) dias Uteis as licitantes para apresentacéo de nova
documentacdo ou de outras propostas, devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal
situacao.

14.11.  E facultada & Comissdo Permanente de Licitacdo a realizacdo de diligéncia destinada a
esclarecer a instrucdo do processo, em qualquer fase da licitacao.

14.12. O julgamento das propostas de pregos (Envelope “B”) e a classificag¢@o final das propostas
serdo objeto de ata circunstanciada, devendo os representantes credenciados rubrica-la.

14.13.  Em caso de empresas que facam solicitacdo da prerrogativa da Lei Complementar 123/2006,
seré considerada empate a ME ou EPP melhor classificada que apresentar proposta igual ou com valor
até 10% (dez por cento) superior a proposta mais bem classificada, sendo dado a mesma o direito de
apresentacao de nova proposta com o valor inferior a aquela considerada vencedora do certame.

15. DOS RECURSOS

15.1. Contra todos os atos praticados pela Comissdo Permanente de Licitacdo, cabera recurso, nos
termos do artigo 109 da Lei 8.666/93, obedecido o procedimento explicitado no item 1.10 deste Edital;

15.2. Qualquer cidad&o € parte legitima para impugnar o edital de licitacdo por irregularidade na
aplicacdo da Lei Federal 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data
fixada para a abertura dos envelopes de habilitacéo;

15.3. N&o serdo considerados recursos ou impugnac0es interpostas fora do prazo.

15.4. O recurso sera dirigido ao Presidente da Comisséo, podendo esta reconsiderar sua decisao,
no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidade, conforme dispde o artigo 109, paragrafo 4° da Lei n® 8.666/93.

15.5. O Presidente da Comisséo de Licitacdo, julgando necessario, podera solicitar a emissao de
parecer pela Procuradoria Geral do Municipio, quanto ao recurso interposto. Se assim proceder, ficara
suspenso seu prazo para manifestacdo, até a data da devolugdo dos autos pelo Orgdo Juridico do
Municipio.

15.6. Decidido os recursos ou transcorrido 0 prazo para sua interposicéo, o Presidente da Comisséo
designara nova data para a Sessdo de abertura do Envelope “B”, ocasido em que devolvera os
Envelopes “B” fechados/lacrados, aos participantes inabilitados.

16. DA HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO

16.1. A Comissdo Permanente de Licitacdo, apds proceder aos respectivos julgamentos, efetuara a
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classificacdo ordinal das propostas e propora a adjudicacdo do objeto da licitacdo as primeiras
colocadas, encaminhando o processo, em seguida, para fins de homologacéo e adjudicacao.

16.2. Cabera ao limo. Sr. Secretario Municipal de Infraestrutura homologar a licitacdo e, respeitada
a ordem de classificacdo das propostas apresentadas, o objeto da licitacdo sera adjudicado pelo mesmo
a licitante vencedora, que devera ser convocada para assinatura do contrato.

17. DO CONTRATO

17.1. A Adjudicatéria terd um prazo de 10 (dez) dias, apds a convocagdo escrita pelo Secretario
Municipal de Infraestrutura, para prestar a caucdo e para assinar o Contrato a ser lavrado em
conformidade com a Minuta de Contrato, Anexo | deste Edital.

17.2. O Prazo para assinatura do Contrato podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando
solicitado por escrito, durante seu transcurso, e desde que ocorra por motivo justificado, aceito pelo
municipio.

17.3. Deixando a licitante vencedora de assinar o contrato no prazo fixado, poderd o Presidente da
Comissao Permanente de Licitacdo, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des administrativas ao faltoso,
convocar as licitantes remanescentes habilitadas, cujas propostas foram consideradas exequiveis, na
respectiva ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢fes propostas pelo
primeiro classificado.

17.4. Se alicitante classificada em primeiro lugar ndo atender a convocacdo de que se trata o subitem
17.1, incidira em multa correspondente a 20% (vinte por cento) do valor da proposta.

i DAS OBRIGACAOES DAS PARTES
18.1. As partes assumem as obrigacdes estabelecidas neste Edital, seus anexos, além das derivadas
da legislacdo e das clausulas contratuais.

18.2. O MUNICIPIO se obriga, além do pagamento da remuneracdo prevista neste Edital, a
franquear a CONTRATADA as informac0es julgadas necessarias sobre o objeto deste Edital, desde
que sejam solicitadas por escrito e protocoladas no Protocolo Geral localizado na sede na Prefeitura
Municipal de Saquarema-RJ, cabendo a Secretaria Municipal de Infraestrutura prestar as informacoes
em até 15 (quinze) dias Uteis contados o efetivo recebimento.

18.3. A CONTRATADA se obriga a cumprir fielmente, durante a execucdo do contrato, todas as
determinacges constantes do Edital e seus anexos, as condi¢cdes de habilitacdo assumidas, sua Proposta
de Precos, bem como a legislacdo invocada no predambulo do instrumento contratual.

18.4. A CONTRATADA deverj, caso haja previsao na planilha orgamentéria, entregar os projetos
executivos em até 30 (trinta) dias da ordem de servico, sob pena de retencdo dos valores de medicao
até que seja sanada a pendéncia, sem prejuizo de outras penalidades previstas no edital e na legislacdo
pertinente.

18.5. A CONTRATADA devera executar as obras e 0s servi¢os decorrentes deste contrato em
estrita conformidade com as orientagdes e descri¢des prevista no Edital. A ndo observancia desta
obrigatoriedade implicara sua correcdo pela CONTRATADA sem qualquer énus para o Municipio,
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bem como, na eventual aplicacdo de san¢des por atraso ou qualquer outra irregularidade na execucgéo
do contrato.

18.6. Compete a CONTRATADA responder por todos os dnus, encargos e obrigagdes comerciais,
fiscais, tributarias e trabalhistas, por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e
por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, venha a causar a terceiros, em especial, a
concessionaria de servigos publicos, em virtude da execucdo dos servigos a seu encargo, respondendo
por si, seus empregados, prepostos e seus assessores.

18.7. A CONTRATADA se obriga a manter constante e permanente vigilancia sobre as obras
executadas, até a sua aceitacdo definitiva, bem como sobre os materiais e equipamentos utilizados,
cabendo-lhe todas as responsabilidades por qualquer perda ou dano;

18.8. A substituicdo de qualquer profissional da equipe técnica s6 podera ocorrer com a anuéncia
do MUNICIPIO.
18.9. Compete, ainda, a CONTRATADA, reparar, corrigir, remover ou reconstituir, as suas

expensas, no total ou em parte, bens ou servigos objetos do CONTRATO, em que se verifiqguem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da sua execucdo ou da ma qualidade dos materiais empregados.

18.10. O MUNICIPIO ndo é responsavel por quaisquer dnus, direito, obrigacdes vinculadas a
legislacdo tributéria, trabalhista, previdenciaria ou securitéria, decorrentes da execucdo do presente
contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberdo exclusivamente 8 CONTRATADA.

18.11. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou servigo, nem a ético-profissional, pela perfeita execucdo do contrato.

18.12. O MUNICIPIO se responsabilizara integralmente pela obtencdo de eventuais licencas
ambientais prévias necessarias para a execucao do objeto contratual, junto aos 6rgaos competentes até
a data de inicio dos servigos.

18.13. A CONTRATADA sera obrigada a afastar da obra qualquer membro de sua equipe técnica
que a juizo da Secretaria Municipal de Infraestrutura seja considerado prejudicial ao bom andamento e
perfei¢do dos trabalhos.

18.14. A CONTRATADA promoverd a remocdo imediata de todo e qualquer material ou
equipamento, cujo emprego seja impugnado pela fiscalizagao.

18.15. A CONTRATADA devera disponibilizar, juntamente com o0s projetos executivos, as
mem©rias de calculo de dimensionamento a eles relativos, para fins de verificacdo de adequacédo da
solucao adequada, e também o cronograma fisico-financeiro;

18.16. A CONTRATADA devera observar na execucio estabelecida na RESOLUCAO N° 307 de
05 de julho de 2002 (Conselho Nacional de Meio Ambiente), no que tange a gestdo de residuos da
construcao civil;
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19. DA FISCALIZACAO

19.1. A fiscalizacéo quanto ao atendimento das necessidades técnico-operacionais da obra ficara
a cargo da Secretaria Municipal de Obras Publicas, nos termos do artigo 67, da Lei n° 8.666/93.

19.2. Os fiscais designados pela Secretaria Municipal Infraestrutura do Municipio anotardo em
registro proprio as ocorréncias relativas a execucdo do contrato, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados. No que exceder a sua competéncia, comunicara o fato
a Secretaria Municipal de Infraestrutura, em tempo habil, para ado¢do das medidas cabiveis.

19.3. A CONTRATADA devera manter nos locais das obras ou servigos, prepostos aceitos pelo
MUNICIPIO, para prover ao que disser respeito a regular execucdo do contrato.

19.4. A fiscalizacdo exercerd rigoroso controle em relacdo a quantidade, particularidade e
qualidade na execucdo do contrato, aplicando as penalidades previstas, quando ndo atendidas as
disposicBes contratuais respectivas.

19.5. O responsavel pela fiscalizacdo da execucdo da obra sera indicado pela Secretario Municipal
de Infraestrutura, devendo a CONTRATADA se submeter a todas as medidas, processos e
procedimentos adotados. Os atos de supervisao, inclusive inspecdes e testes executados ou atestados
pelo MUNICIPIO ou por seus prepostos, ndo eximem a CONTRATADA de suas obrigacdes no que se
refere ao cumprimento do projeto e de suas especificacdes, nem de qualquer de suas responsabilidades
legais e contratuais, em especial, as vinculadas a qualidade dos materiais utilizados na execucdo da
obra, os quais deverdo obedecer a todas as normas técnicas pertinentes e, em especial, aquelas
expedidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

19.6. A CONTRATADA se obriga a permitir ao pessoal da Fiscalizagdo acesso a todas as
dependéncias, possibilitando o exame das instalacGes e também das anotacges relativas as maquinas,
ao pessoal e ao material, fornecendo, quando solicitado, todos os dados e elementos referentes a
execucdo do contrato.

19.7. A existéncia e atuacdo da Fiscalizacdo em nada restringem a responsabilidade Unica, integral
e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne as obras, a sua execucdo e as suas consequéncias,
proximas ou remotas, perante 0 MUNICIPIO ou terceiros, de modo que a ocorréncia de eventuais
irregularidades, na execugdo das obras contratadas, ndo implica em co- responsabilidade do
MUNICIPIO e/ou preposto.

19.8. Em caso de atraso no cronograma por culpa da CONTRATADA, poderd a Fiscalizacdo
determinar a execucdo das obras em horério extraordinario, correndo por conta da CONTRATADA as
despesas decorrentes;

19.9. E facultado & Fiscalizacdo determinar, no interesse da Administracio a suspensio ou
diminuicao do ritmo dos trabalhos, com a conseqtiente adaptacdo do cronograma.

19.10.  Obriga-se a CONTRATADA, quando for o caso, a cumprir, no que se refere a instalacdo de
canteiros, isolamento das obras, as normas e instrucdes vigentes e quando for o caso, a atender, na
execucdo da obra, as normas administrativas em vigor referentes ao empocamento de aguas, eliminando
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previamente suas causas. A inobservancia do disposto neste subitem sujeitard a CONTRATADA as
sangdes cabiveis, sem prejuizo das que venham a ser aplicadas pelo 6rgédo de Fiscalizacdo competente.

19.11. O diério de obras a ser acompanhado pela fiscalizacdo devera conter informagdes relativas
aos ensaios do terreno, sendo sugerido indice de suporte e expansdo, obtidos através de ensaios
normatizados pela NBR 9895, devendo tais ensaios ser disponibilizados a fiscalizacdo, visando a
obtencdo de informacdes que possibilitem a tomada de decisdo, pela fiscalizacdo, quanto ao
reaproveitamento ou ndo do material oriundo das escavacOes, além de adequar as medicBes e
pagamentos, aos quantitativos efetivamente executados, dos itens de servigo relativos a Escavacao,
Carga e Descarga, Reaterro, Transporte e Esgotamento.

20. MEDICOES

20.1. As medicdes serdo realizadas em conformidade com a apropriacdo dos servicos, obedecendo
aos quantitativos das obras e servigos realmente executados pelas CONTRATADAS e deverdo ser
pagas pelo preco unitario contratado com a aplicacdo do BDI da licitante vencedora com o mesmo
desconto global ofertado pelaL.icitante.

20.2. A fiscalizagdo, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, apds a entrega da medicgdo preliminar,
entregard a CONTRATADA o calculo da medicdo adequada, para fins de faturamento. Caso seja
necessario ajustes nos documentos de medicao, esse prazo podera ser prorrogado por igual periodo ou
até que as pendéncias sejam sanadas.

20.3. A cada alteragdo contratual necessaria, por acréscimo ou reducdo do objeto, valor ou prazo
do Contrato, observado o limite legal de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato,
sera acordado novo Cronograma, atendido o interesse do MUNICIPIO.

20.4. As medicdes poderdo ser feitas independentemente de solicitacdo da CONTRATADA. A
primeira serd realizada em até 30 (trinta) dias corridos apds o recebimento da ordem de inicio, e as
subsequientes, a cada periodo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do encerramento da
medicéo anterior.

20.5. As quantidades eventualmente acrescidas, por termos aditivos, deverao ser pagas pelo prego
unitario contratado pelo MUNICIPIO com o mesmo desconto ou acréscimo global ofertado pela
Licitante.

20.6. Em caso de eventual necessidade de servicos ou itens ndo previstos (itens novos) no
orcamento estimativo original, a introducdo de itens novos deverd ser devidamente justificada e
autorizada pela fiscalizacdo em termo proprio, devendo ainda, o respectivo pagamento dos referidos
itens a ser feito com base no custo unitéario constante do Sistema EMOP/SINAPI/SICRO, acrescio pelo
BDI estabelecido pela Administracdo no orcamento base e aplicando-se o desconto inicialmente obtido
na licitagdo. Caso os itens novos ndo constem do Sistema supracitado, seréo utilizados os indicados em
outros sistemas referenciais de orcamentagédo de obras (SICRO/SINAPI/SCO/FGV/SBC) ou, em caso
de inexisténcia nestes, deve-se obedecer aos critérios de amplitude e diversificacdo de fontes de
pesquisa, respeitadas as limitacGes decorrentes da especificidade do item pesquisado e por ultimo, a
adogdo do menor preco obtido junto a, no minimo, trés fornecedores especializados, devendo as
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respectivas propostas ser anexadas aos autos do processo administrativo referente a esta obra, com a
devida autorizacdo da fiscalizacdo, acrescidos do BDI da Administracdo e aplicado o desconto da
licitacdo.

20.7. Devera ser elaborado pela CONTRATADA, memdria de calculo detalhada, para acompanhar
as medic0es realizadas, com a indicagé@o dos locais precisos da execucao dos servicos e das dimensdes
de cada parte ou trecho do item medido, com relatério fotografico.

20.8. Os servigos de Administracdo Local serdo pagos proporcionalmente, considerando o
percentual de execucdo do periodo em relagédo ao valor global do contrato.

20.9. Caso haja necessidade de acréscimo do item de “Administragdo local” durante a execugdo
contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relacdo percentual, entre o valor do referido item
e o valor total contratado.

21. DA ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL

21.1. Executado o objeto do contrato, a sua atestacdo se fara por aceite pelos responsaveis pela
fiscalizacdo, em cada fatura.

21.2. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a responsabilidade
civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execucao.

21.3. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido, provisoriamente, pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita
da CONTRATADA, conforme inciso I, alinea a, do art. 73, da Lei Federal 8.666/93; e, definitivamente
por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, assinado pelas partes, ap6s 0 decurso
do prazo de observacdo de 90 (noventa) dias, conforme disposto no inciso I, alinea b), do art. 73, da
Lei Federal 8.666/93.

21.4. Séo condicOes indispensaveis para a efetiva emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, a apresentacdo pela CONTRATADA dos seguintes documentos:
a) Certiddo negativa de Debito-CND.
b) Projeto Como Construido (As Built), utilizando as especificacdes da CONTRATANTE,
respeitado a legislacéo vigente, para elaboragéo do referido projeto, e
¢) Manual de Ocupacgéo, Manutencédo e Conservacdo da Obra.

21.5. Salvo se houver exigéncia a ser cumprida pela CONTRATADA, 0 processamento da
aceitacdo provisoria e definitiva devera ficar concluido no prazo méximo de 90 (noventa) dias, contados
da entrada do respectivo requerimento no Protocolo Geral localizado na sede da Prefeitura Municipal
de Saquarema- RJ a reparticdo interessada.

22. FORMA DE PAGAMENTO

22.1. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com os quantitativos de obras e servigos
realmente executados pela CONTRATADA.
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22.2. Os pagamentos serdo efetuados apds medicOes autorizadas, devendo ser apresentada Nota

Fiscal, devidamente discriminada que sera atestada por 2 (dois) servidores, sendo um deles responsavel
pelo 6rgdo requisitante da obra, e que sera processada e paga na forma da legislacdo em vigor, atraves
de crédito em conta bancéria da CONTRATADA.

22.3. O pagamento somente sera liberado apos a regular liquidacdo da despesa, obedecido ao
disposto nas Leis Federal 8.666/93 e 4.320/64 e, mediante a apresentacdo, pela CONTRATADA, dos
seguintes documentos que deverdo estar dentro dos respectivos prazos e validades, quando for o caso:

22.3.1. Requerimento;

22.3.2.  Nota Fiscal/DANFE atestada e com visto;

22.3.3.  Guia de recolhimento do FGTS paga;

22.3.4.  Guia do recolhimento do INSS paga;

22.3.5.  Folha de pagamento analitico;

22.3.6.  Protocolo de envio de arquivos da conectividade social,

22.3.7.  Arquivo GEFIP — SEFIP;

22.3.8.  Planilha de Medicéo;

22.3.9. Relatério Fotogréfico dos servigos executados, impresso e em midia;
22.3.10. Diério de Obras;

22.3.11. Memodria de Célculo;

22.3.12. Relatorio Executivo da Medicdo;

22.3.13. Comprovacao de inscricdo no CNO (somente na primeira medicao);
22.3.14. Garantia de contrato/Caucao;

22.3.15. ART de execucao e projeto (somente na primeira medigdo ou quando houver alteracao);
22.3.16. Certiddo CRF (certidao de regularidade do FGTS);

22.3.17. Certiddo CNDT (Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas validas);
22.3.18. Certiddo PGFN (Certiddo de Regularidade Fiscal);

22.3.19. Croquis, quando necessario.

22.4. O pagamento devera ser efetuado no prazo maximo de 30 (trinta) dias contadosa partir do
adimplemento de cada parcela, como forma de permitir o calculo de multapor atraso e desconto por
eventuais antecipacdes de pagamentos.

22.5. O pagamento da obrigacdo, ndo sendo efetuada no prazo previsto no subitem23.4, e desde
que o atraso decorra por culpa do MUNICIPIO, sera acrescido 0,1% (um décimo por cento) de multa e
0,033% (trinta e trés milésimos por cento) de compensacéo financeira, por dia de atraso, calculada sobre
a parcela devida.

22.6. Na eventualidade de ocorrer antecipacdo no pagamento, de acordo com a alinea “d” do inciso
XIV do artigo 40 da Lei n° 8.666/93, o valor sofrera deflacdo financeira com taxa de 1% (um por cento)
ao més, calculado pro rata die, entre o diado pagamento e o 30° (trigésimo) dia da data do protocolo do
documento de cobrangana Secretaria de Municipal de Infraestrutura.

23. REAJUSTAMENTO

23.1. Os precos que vierem a ser pactuados por decorréncia desta Licitagdo serdo fixos e
irreajustaveis, por 12 (doze) meses contados a partir da data do i0 da planilha (data base do orgamento),
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podendo ser reajustados somente suas parcelas remanescentes, ou seja, aquelas parcelas vincendas
previstas no cronograma fisico-financeiro apos o aniversario, podendo inclusive perder o direito ao
reajuste em caso de atraso infustificavel. O reajuste serd aferido obedecendo & variagdo do indice
Nacional de Custos da Contrucdo Civil (INCC) da Fundacdo Getulio Vargas - FGV, mediante
requerimento da CONTRATADA protocolizado a época de completar-se cada periodo, sob pena de
preclusdo, consoante a seguinte férmula:

R=(l-lo/lo)*Po

Onde:

R = Valor do reajustamento;

I = Indice de variacdo do INCC, referente ao 12° més contados da data do i0) daplanilha (data
base do or¢camento;

lo = Indice referente a data do i0 da planilha;

Po = Saldo Contratual ao tempo do reajuste;

23.2. Podera ser realizada a revisdo dos precos propostos pela CONTRATADA, nos termos do
artigo 65, inciso II, alinea “d” da Lei Federal 8.666/93, diante de fatos imprevisiveis, ou previsiveis,
porém, de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucéo do ajustado, ou, ainda,
em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando area econdémica extraordinaria
e extracontratual.

23.2.1. O pedido de revisdo devera ser redigido a Secretdria Municipal de Infraestrutura,
acompanhado de justificativas e demais documento aptos a demonstrar o alegado.
24, PENALIDADES

24.1. Os licitantes contratados inadimplentes estardo sujeitos as seguintespenalidades, que dispbe
o art. 87 da Lei Federal 8.666/93:

l. Adverténcia;

1. Multa;

1.1 Pelo atraso injustificado no inicio da execucdo das obras de engenharia, no andamento
previsto no cronograma ou ha conclusdo do mesmo, a contratada ficara sujeita a penalidade de multa,
a ser calculada pela seguinte equacao;

M=(C/IT)x Nx F

Onde:

M= valor da multa;
C=valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servi¢co em atraso;
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T= prazo para execucao da fase, etapa ou parcela do servico, em dias Uteis;
N= periodo de atraso em dias corridos;
F= fator percentual progressivo, segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS = ‘
10- Até 30 dias 1,50% ‘

2°- De 31 a 60 dias 3,00%

111 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, quando a CONTRATADA, sem a
existéncia de motivo justo, der causa a inexecucdo parcial do Contrato, a irregularidades na execucgao
ou atrasar a execucao do servico por periodosuperior a 60(sessenta) dias corridos;

11111 —Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecugéo total
do contrato;

1.1V - As multas séo autbnomas e a aplicacdo de uma nédo exclui a outra;

1.V — A multa sera cobrada administrativamente pelo 6rgdo ou, ainda, judicialmente.

II. Suspensao

I11.1 - Pela inexecucéo total ou parcial ou irregularidades na execucdo do Contrato, ndojustificada
e/ou ndo aceita pela Administracdo, aplicar-se a suspensdo temporaria departicipar em licitacdo e
impedimento de contratar com o Municipio de Saquarema, pelo periodo de até 02 (dois) anos, conforme
segue:

ITI.I.I - Por 01 (um) ano, nos casos de inexecucdo parcial ou irregularidades na execucao;
ITI.I.II - Por 02 (dois) anos, nos casos de inexecucao total do contrato.

V. Declaracéo de Inidoneidade

IV.l Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Pdblica, enquanto
perdurarem 0s motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a contratada ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sancéo aplicada com base
no inciso anterior.

25.2. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente
devido pela Administracdo ou cobrada judicialmente.

25.3. As sances previstas nos incisos I, 111 e 1V deste item poderdo ser aplicadas juntamente com
a do inciso 11, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo no prazo de 5 (cinco)
dias teis.

25.4. A sancdo estabelecida no inciso IV deste item € de competéncia exclusiva da Exma. Sr2.
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Prefeita e dos Secretarios Municipais, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida 2 (dois) anos ap0s sua
aplicacao.

25.5. A aplicacdo de sancdo ndo exclui a possibilidade de rescisdo administrativa do contrato,
garantido o contraditdrio e a defesa prévia.

25.6. A aplicacdo de qualquer sancdo administrativa prevista devera observar os principios da
ampla defesa, do contraditorio e da proporcionalidade.

25.7. O valor da multa sera pago diretamente ou descontado das proximas faturas.

25.8. O prazo da suspensdo ou da declaracdo de inidoneidade sera fixado de acordo com a natureza
e a gravidade da falta cometida, observado o principio da proporcionalidade.

26. SUBCONTRATACAO

26.1. A CONTRATADA podera subcontratar os servigos ate o limite de 30% (trinta porcento) do
valor do contrato mediante comunicacdo expressa ao MUNICIPIO e concordancia deste, através de
instrumento proprio.

Paragrafo Unico - A SUBCONTRATADA sera solidariamente responsavel com a CONTRATADA
por todas as obrigacGes legais e contratuais decorrentes do objeto do contrato, nos limites da
subcontrata¢do, inclusive as de natureza trabalhista e previdenciaria.

27. CESSAO OU TRANSFERENCIA DO CONTRATO

27.1. O contrato ndo podera ser objeto de cessao ou transferéncia, no todo ou em parte, exceto nos
casos permitidos de subcontratacdo e/ou sub-rogacdo, com prévioe expresso consentimento do
Municipio, sob pena de imediata rescisao.

28. FORO

28.1. Fica eleito o foro da Comarca de Saquarema competente para dirimir quaisquer duvidas,
questdes ou demandas relativas a esta licitacdo e a adjudicacao dela decorrentes.

29. DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

29.1. As impugnacdes, recursos, representacOes, pedidos de esclarecimentos de duvidas e
reconsideracdes, far-se-&o na sede do Municipio de Saquarema, devendo ser protocolado no horario de
9:00 as 16:00 horas, no Protocolo Geral localizado na sede da Prefeitura Municipal de Saquarema, a
Rua Coronel Madureira n°® 77, Centro, Saquarema, RJ.

29.2. SO serdo consideradas as propostas apresentadas até a hora, data e local estabelecidos no
presente Edital, e ndo sera considerada a proposta que ndo atender integralmente ao mesmo, ou que
contiver rasuras, emendas, ressalvas e estrelinhas.
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29.3. A presente licitacdo podera ser anulada por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de
terceiros ou a juizo exclusivo da Administracdo, e se houver interesse publico, podera ser revogada,
nos termos do artigo 49 da Lei Federal N° 8.666/93, pela autoridade competente, sem que por esse
motivo tenham os concorrentes direito a qualquer indenizagéo.

29.4. Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissdo Permanente de Licitacédo.
29.5. Integram o presente Edital, bem como do contrato a ele relativo, 0s seguintes Anexos:

Anexo | Minuta de Contrato;

Anexo Il Modelo de Carta de Credenciamento;

Anexo 111 Modelo de Declaragdo de Responsabilidade Técnica;

Anexo IV Modelo de Atestado de Visita Técnica;

Anexo V PROJETO BASICO, RELATORIO DO PROJETO, PROJETOS, PLANILHA
ORCAMENTARIA, MEMORIA DE CALCULO, COMPOSIGCOES, CRONOGRAMA FISICO
FINANCEIRO e MEMORIAL DESCRITIVO.

Anexo VI-A Declaracdo de Aceitacdo e Cumprimento aos Procedimentospara Pessoal e
Equipamentos;

Anexo VI-B Procedimentos para Pessoal e Equipamentos (Informacoes);

Anexo VII Modelo de Proposta de Preco.

Anexo VIII Declaracdo de ME ou EPP.

Anexo IX Declaracéo de cumprimento ao disposto no inciso XXXII1 do artigo7° da Constituigdo
Federal.

Anexo X Declaracéo de Inexisténcia de Fatos Impeditivos ou Supervenientes.

Anexo XI Declaracéo de parentesco.

Saquarema, 20 de julho de 2022

Danilo Goretti Villa Verde
Secretario Municipal de Infraestrutura
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ANEXO |
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N° ***/2022
CONCORRENCIA PUBLICA N° 005/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4007/2022

CONTRATO CELEBRADO PELO
MUNICIPIO DE SAQUAREMA E PELA
EMPRESA *****x QUE TEM POR
OBJETO A CONTRATACAO EMPRESA
DE SERVICOS DE ENGENHARIA, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL E DE
MAO DE OBRA, PARA EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO, SINALIZACAO E
DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA
RUA DES. PACHE FARIA E OUTROS
LOGRADOUROS - PORTO DA ROCA | -
SAQUAREMA/RJ.

MUNICIPIO DE SAQUAREMA, pessoa juridica de direito pablico, inscrito no CNPJ sob o ne.
32.147.670/0001-21, com sede na Rua Coronel Madureira, 77— Centro, Saquarema — RJ, CEP 28990-
000, doravante denominado CONTRATANTE, representado pelo Secretdrio Municipal de
Infraestrutura, Senhor , , portador da carteira de identidade
ne. , @ inscrito no CPF sob o n°

, pessoa juridica de direito privado, com sede na Rua, Bairro, Cidade,
Estado, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.°, doravante denominado CONTRATADA neste ato
representada pelo Sr. ,Nacionalidade , Estado civil, profissdo,
portador do documento de identidade sob n°, inscrito no CPF n°, residente e domiciliado na Rua, Bairro,
Cidade, Estado, endereco eletrénico, de acordo com a representacdo legal que lhe é outorgada por
Procuracéo.

Pelo presente instrumento, devidamente autorizado pelo Processo Administrativo n°
4007/2022, regido pela Lei n° 8666/93, e conforme Concorréncia Publica n® 005/2022, parte integrante
do presente contrato, CONTRATANTE e a CONTRATADA acima identificados, e pelos seus
representantes devidamente qualificados, tém justo e acordado, por si e eventuais sucessores, a
execucao, pela segunda, do objeto abaixo descrito, mediante clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. CONTRATACAO EMPRESA DE SERVICOS DE ENGENHARIA, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL E DE MAO DE OBRA, PARA EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO, SINALIZACAO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA DES.
PACHE FARIA E OUTROS LOGRADOUROS - PORTO DA ROCA | - SAQUAREMA/RJ,
conforme especificacfes contidas no Projeto basico, memorial descritivo e justificativo, memorial de
calculo, Planilha de Custos, Calculo de BDI, Projetos e cronograma fisico-financeiro.
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PARAGRAFO PRIMEIRO

Os servicos deverdo ser executados obedecendo, fiel e integralmente, a todas as normas, itens,
elementos, especificagdes, condigdes, projetos, perfis e desenhos constantes do Processo, Edital de
Concorréncia Publica n°. ***/2022, anexos e instru¢des que forem fornecidas pelo MUNICIPIO.
PARAGRAFO SEGUNDO

Os documentos referidos no paragrafo antecedente, aceitos e conferidos pela CONTRATADA, passam
juntamente com sua proposta, a constituir parte integrante deste Contrato para todos os fins e efeitos.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. A execucdo dos servicos contratados sera indireta, sob o regime de EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO
3.1. O valor global estimado do presente Contrato, para o periodo de ( ), € de

R$ ( ), discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de
Precos e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA.

3.2.  Os precos propostos pela CONTRATADA abrangem o pagamento de todas as obrigagoes a
seu cargo, bem como:

A) Execucdo propriamente dita, do fornecimento descrito na clausula primeira;

B) Os encargos sociais trabalhistas e previdenciarios incidentes sobre a médo de obra empregada
pela CONTRATADA para que possa dar exato cumprimento ao presente contrato;

C) Os encargos fiscais eventualmente incidentes ou que venham incidir sobre este ou sobre a
aquisicao deste objeto.

3.3.  Os precos pactuados sdo irreajustaveis, independentemente de elevacdo dos custos relativos ao
fornecimento ora contratado;

CLAUSULA QUARTA — DO PAGAMENTO

4.1. Pela execucdo deste contrato, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais
pertinentes, o Municipio pagara a importancia total que vier a ser contratada em parcelas mensais até o
limite maximo estabelecido no “Cronograma Fisico-Financeiro de desembolso”, conforme as
quantidades de servicos efetivamente realizados.

4.2. As cobrangas das parcelas de servico serdo feitas pela Contratada, de acordo com a
periodicidade e valores maximos estabelecidos no “Cronograma Fisico-Financeiro”, devendo estar
acompanhadas dos seguintes documentos:

4.2.1. Requerimento;

4.2.2. Nota Fiscal/DANFE atestada e com visto;
4.2.3. Guia de recolhimento do FGTS paga;
4.2.4. Guia do recolhimento do INSS paga;
4.2.5. Folha de pagamento analitico;
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4.2.6.
4.2.7.
4.2.8.
4.2.9.
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4.2.10.
4.2.11.
4.2.12.
4.2.13.
4.2.14.
4.2.15.
4.2.16.
4.2.17.
4.2.18.
4.2.19.
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Protocolo de envio de arquivos da conectividade social,

Arquivo GEFIP — SEFIP;

Planilha de Medicéo;

Relatdrio Fotografico dos servicos executados, impresso e em midia;
Diério de Obras;

Memoria de Célculo;

Relatorio Executivo da Medic&o;

Comprovacao de inscricdo no CNO (somente na primeira medi¢édo);
Zarantia de contrato/Caugcéo;

ART de execucdo e projeto (somente na primeira medic¢do ou quando houver alteracéo);
Certidédo CRF (certidao de regularidade do FGTYS);

Certiddo CNDT (certiddo negativa de débitos trabalhistas valida);
Certiddo PGFN (certid&o de regularidade fiscal);

Croquis.

Os pagamentos serdo efetuados pela CONTRATANTE, mediante ao atesto dos servi¢os, no

prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da data final do periodo de adimplemento de cada parcela;

4.4,

Nos termos do que dispde a alinea “d”, Inciso XIV, do Art. 40 da Lei Nacional n.° 8.666/93,

ficam estabelecidos os seguintes critérios de penalizacdes e compensacgdes financeiras:

44.1.

Em ocorrendo atraso de pagamento, desde que nao decorra de ato ou fato atribuivel a contratada,

esta tera direito a receber sobre a parcela devida:

44.1.1.

Compensacdo financeira no valor equivalente a variagdo da TR (Taxa Referencial),

calculada “pro rata die”, entre a data estabelecida para o vencimento da fatura e a data do efetivo
pagamento.

442,

Por eventuais antecipa¢des nos pagamentos devidos, a empresa que vier a ser contratada cabera

desconto, a titulo de compensacédo financeira, no valor equivalente a 0,033% (trinta e trés milésimos
por cento), por dia de antecipagéo, calculados sobre a parcela devida.

4.4.3.

A partir do 3° dia a contar da data do recebimento da Ordem de Inicio da Execucdo Contratual

a que se refere o subitem 5.2, a ser expedida pela SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA,
as medicOes dos servigos serdo efetuadas pela Contratada, levando em conta os servigos efetivamente
realizados.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO

5.1. O prazo de vigéncia do contrato serade ( ), contados a partir da assinatura deste instrumento
contratual.
5.2. O prazo maximo para a execucao e entrega das obras é de ( ), conforme cronograma

Fisico-Financeiro em anexo, parte integrante deste contrato, comecando a fluir no 1° (primeiro) dia
apos o recebimento, pela contratada, da autorizagdo formal para o inicio da execucdo contratual, a ser
emitida na reunido realizada entre a equipe de projetos e fiscalizagdo da CONTRATANTE e 0s
representante(s) da CONTRADADA, incluindo, obrigatoriamente, a presenca do responsavel técnico,

sendo

exigido, apés o término da obra, garantia técnica de 05 (cinco) anos por conta da

CONTRATADA, conforme o disposto o artigo 618 do Cddigo Civil.
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PARAGRAFO PRIMEIRO

Apos a expedicdo formal da ordem de inicio, a CONTRATADA devera apresentar o Projeto Executivo
da obra, assim como suas respectivas memorias de calculo de dimensionamento, bem como a execucao
dos demais servicgos, objeto do contrato, que se dard conforme o Cronograma Fisico-Financeiro anexo
ao contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO

Considerando que o contrato de obras é por escopo, o término do prazo nao € causa suficiente para a
extincdo do ajuste, cabendo ao CONTRATANTE apurar se as razdes que inviabilizaram a execugdo do
objeto, no prazo inicialmente avencado, decorreram de atuacdo deficiente da CONTRATADA.

PARAGRAFO TERCEIRO

A CONTRATADA, quando ndo puder cumprir os prazos estipulados para o cumprimento das
obrigacBes decorrentes desta contratacdo, devera apresentar justificativa por escrito, devidamente
comprovada, acompanhada de pedido de prorrogacdo, nos casos de ocorréncia de fato superveniente,
excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢Ges
deste contrato, ou que impeca a sua execucdo, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

PARAGRAFO QUARTO

O objeto sera recebido, provisoriamente, pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagéo,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita
do contratado, acusando o término do servigo, conforme dispdem o artigo 73, inciso I, alinea “a”, da
Lei Federal n° 8.666/93 e o instrumento convocatdrio. Sera recebido, definitivamente, por servidor ou
comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, apos o decurso do prazo de observacdo de 90 (noventa) dias, ou vistoria que comprove a
adequacao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei.

PARAGRAFO QUINTO

Quanto a prorrogacdo, sera observado o que dispbe o paragrafo primeiro, artigo 57 da Lei Federal n°
8.666/93.

CLAUSULA SEXTA - DO CRONOGRAMA

6.1.  Ospagamentos pelos servicos objeto deste Projeto Basico obedecerdo as diretrizes estabelecidas
no “Cronograma Fisico-Financeiro de desembolso”, anexo ao Edital de Concorréncia n® XXXX/2021
, parte integrante deste contrato.

CLAUSULA SETIMA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

7.1.  Arecusa em assinar o presente contrato no prazo estipulado no Edital, bem como a inexecugéo
total ou parcial do contrato, a execucdo imperfeita, a mora na execucédo, ou qualquer impedimento ou
infracdo contratual da CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que couber
e garantia a defesa previa, ficara sujeita as seguintes san¢des previstas no artigo 87 da Lei n°. 8.666/93:
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a) Adverténcia;
b) Multa na forma prevista no item 7.5 deste termo;

C) Suspencao temporéria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
administracao publica, na forma prevista no item 7.7 deste termo;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sangdo aplicada com base
no inciso anterior.

7.2.  Pelo atraso injustificado no inicio da execucédo das obras de engenharia, no andamento previsto
no cronograma ou na conclusdo do mesmo, a contratada ficara sujeita a penalidade de multa, a ser
calculada pela seguinte equacéo.

M=(C/IT)xNxF

Onde:

M=valor da multa

C=valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servigo em atraso. T=prazo para execucao da fase,
etapa ou parcela do servigo, em dias uteis N=periodo de atraso em dias corridos

F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

7.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, quando 0 CONTRATADO, sem a
existéncia de motivo justo, der causa a inexecucdo parcial do Contrato, a irregularidades na execucgao
ou atrasar a execucao do servico por periodo superior a 60 (sessenta) dias corridos.

7.4.  Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecucdo total
do contrato.

7.5.  As multas sdo autbnomas e a aplicagdo de uma ndo exclui a outra.

7.6. A multa sera cobrada administrativamente pelo Orgdo ou, ainda, judicialmente.

7.7.  Pela inexecucgdo total ou parcial ou irregularidades na execugdo do Contrato, ndo justificada
e/ou ndo aceita pela Administracdo, aplicar-se a suspensdo temporaria de participar em licitacdo e
impedimento de contratar com o0 Municipio de Saquarema, pelo periodo de até 02 (dois) anos, conforme
segue:

a) Por 01 (um) ano, nos casos de inexecucdo parcial ou irregularidades na execucao;

b) Por 02 (dois) anos, nos casos de inexecucao total do contrato.
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7.8.  Seamulta aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderdo
a CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devido pela
Administragdo ou cobrada judicialmente.

7.9.  Asancdo estabelecida na letra c) do item 7.1 é de competéncia exclusiva da Exma. Sr2. Prefeita
e dos Secretarios Municipais, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10
(dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagéo ser requerida 2 (dois) anos de sua aplicacao.

7.10. A aplicagdo de sancdo nédo exclui a possibilidade de rescisdo administrativa do contrato,
garantido o contraditério e a defesa prévia.

7.11. Aaplicacdo de qualquer sancdo administrativa prevista neste item devera observar os principios
da ampla e prévia defesa, contraditorio e proporcionalidade;

7.12. O valor da multa ser& pago diretamente ou descontado das préximas faturas;

7.13. O prazo da suspenséo ou da declaracéo de inidoneidade sera fixado de acordo com a natureza e
a gravidade da falta cometida, observado o principio da proporcionalidade.

CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA

8.1 A caucdo de garantia de execucdo do Contrato tem por objetivo oferecer garantia a
Administracdo quanto ao fiel cumprimento, pela proponente vencedora, de todas asobrigac6es direta ou
indiretamente vinculadas ao Contrato e ela adjudicado.

8.2 A CONTRATADA deverd depositar, a titulo de caucdo de garantia de execucdo
do contrato, a importancia correspondente de 5% (cinco por cento) do valor global do
contrato. Em se tratando de dinheiro, esta deverd ser depositada no Banco do Brasil,
na conta n° 8710-6 Ag.. n° 2673, devendo o comprovante ser protocolado no
Protocolo Geral do localizado na sede do Municipio, até o dia da assinatura do Contrato.

8.3 A garantia sob a forma de Seguro e ou Carta de Fianca deverdo ser registradas no Cartorio
de Registro de Titulos e Documentos, as expensas da proponente vencedora, bem como deverao ter a
assinatura do representante do segurador ou fiador, conforme o caso, com firma reconhecida e ser
protocolado no Protocolo Geral localizada na sede do Municipio, até o dia da assinatura do Contrato.

8.4 A garantia sob a forma de Titulos da Divida Publica sera aceita, desde que tenha sido emitida
sob forma escritural, mediante registro em sistema centralizadode liquidacao e custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos (Artigo 56, § 1°, | da Lei 8.666/93).

8.5 A proponente vencedora estard sujeita a prestacao de garantia adicional, caso ovalor de sua
proposta esteja enquadrado no disposto no paragrafo 2° do artigo 48 dalei 8666/93 com a nova redacao
da Lei 9.648, de 27/05/98.

8.6 O valor da caucdo e o seu prazo de validade deverdo estar permanentemente atualizados até
a expedicéo do Termo de Recebimento Definitivo das Obras eServigos, devendo a CONTRATADA
manter a garantia atualizada durante a vigéncia do contrato, e, em caso de alteracdo dos quantitativos do
contrato, complementando-a, no prazo de 5 (cinco) dias, independente denotificagéo.

8.7 A caucdo de garantia de execucdo do Contrato sera restituida mediante requerimento da




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

B3
{'f‘“‘d MUNICIPIO DE SAQUAREMA PREFEITURA
ﬁgg_ SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SAGUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

proponente vencedora, apés a expedi¢do do Termo de RecebimentoDefinitivo das Obras e Servigos. Em
caso de rescisdo do Contrato ou de interrupcéo dos servicos, ndo serd devolvido o valor da caucgéo do
contrato, a menos quea rescisdo ou paralisagcdo decorra por culpa da Administragdo, nos termos da
legislacao vigente.

8.8 Na hipotese da caucao de garantia ser prestada mediante Carta Fianca Bancéria, esta devera
ser apresentada com firma reconhecida e conter a expressa renuncia aos beneficios referidos nos artigos
366, 827, 835, 837 e 838 da Lei 10.406/2002 - Cdédigo Civil Brasileiro. Preferencialmente, o Banco
fiador devera ter filial no municipio de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro.

8.9 Havendo prorrogacdo de prazo formalmente admitida pela Administracdo, devera a
Proponente vencedora reapresentar quaisquer das modalidades de garantiaprevistas neste Edital e por
essa escolhida, de forma a abranger o periodo de prorrogacéo, retendo a Administracao os créditos da
proponente vencedora, enquantondo efetivada tal garantia, o valora ela correspondente.

8.10 A garantia de execucdo do contrato devera ser apresentada pela Contratada apartir da
emissdo da ordem de servico até no maximo quando da liberagdo do pagamento da primeira
medicdo, sob pena do ndo recebimento do valor dos servicosrealizados e ter o contrato rescindido.

8.11 A garantia apresentada pela adjudicatéria a que se refere o item acima ficardo a disposicao
do Municipio de Saquarema e podera ter seus levantamentos requeridos pelos interessados depois de
decorridos quinze dias Uteis do término da vigéncia do contrato.

8.12 Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo dos Servicos, respeitado os limites
previstos na Lei 8.666/93, a proponente vencedora deverad proceder ao refor¢o da caucdo inicial no
mesmo percentual estabelecido no item 8.2 e seguintes.

PARAGRAFO PRIMEIRO
A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratacdes, salvo apos sua liberacao.
PARAGRAFO SEGUNDO

O levantamento da caucdo contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas as disposicoes legais,
dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente,
apos aceitacao definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO

Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a garantia revertera
integralmente a0 CONTRATANTE, que promovera a cobranga de eventual diferenca que venha a ser
apurada entre o importe de caucéo prestada e o debito verificado.

PARAGRAFO QUARTO

Sem prejuizo da aplicagéo das penalidades cabiveis, 0 CONTRATANTE se utilizara da garantia dada
para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela
CONTRATADA, na recomposicao das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara obrigada a
reintegrar o valor da garantia no prazo de 3 (trés) dias Uteis seguintes a sua notificagao.
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PARAGRAFO QUINTO

Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da lei 8.666/93, a CONTRATADA
deverd complementar, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o valor da caucéo para que seja mantido
o0 percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO SEXTO

Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original sera
recomposto no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

CLAUSULA NONA — NORMAS TECNICAS DE SAUDE E SEGURANCA

9.1 De modo a atender ao que dispde o inciso VI, art.12 da L.8666/93, a CONTRATADA devera
observar todas as normas de salde e seguranca do trabalho, aplicaveis aos servicos objeto deste
instrumento contratual:

A) Fornecer e usar, obrigatoriamente, Equipamento de Protecdo Individual (E.P.l.), exigidos
conforme a natureza da tarefa (capacete, éculos, luvas, etc.);

B) Fornecer e utilizar, adequadamente, ferramentas e instrumento de trabalho préprios, de boa
qualidade, em bom estado e em quantidade compativel com o nimero de equipes e volume de servicos
a serem executados, obedecendo a relacdo contida no presente Projeto Basico, mantendo, inclusive, o
conjunto minimo para cada profissional.

CLAUSULA DECIMA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1 Garantir o pagamento mensal, correspondente a prestacao dos servicos realizada no respectivo
periodo, até, no maximo, o 30° (trigésimo) dia do més subsequente ao da efetiva execugdo dos servicos.

10.2 Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizacdo de todas as fases de execuc¢do dos servicos
de fornecimento contratados, e do comportamento do pessoal da CONTRATADA, sem prejuizo da
obrigacdo desta, de fiscalizar seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.3 O Municipio poderd determinar a paralisacdo dos servigos por motivo de relevante ordem
técnica ou de seguranca, ou ainda, de inobservancia ou desobediéncia as suas determinacdes, cabendo
a contratada, quando as razGes da paralisacdo Ihe forem imputaveis, todos os 6nus encargos decorrentes.
10.4 Nos termos do artigo 67, da Lei Federal n° 8.666/93, designar-se-a fiscal do contrato.

10.5 Fornecer as informacbes e dados necessarios a plena execucdo dos servigos, inclusive
analisando e aprovando eventuais alteragdes e/ou inovagdes na metodologia de execucdo da
CONTRATADA.

10.6 Expedir as respectivas ordens de servico.

10.7 O extrato do presente contrato serd publicado, nos termos do paragrafo Unico do Art.61, da Lei
n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
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11.1. Garantir a execuc¢do dos servigos ora contratados, na forma da lei, e conforme definido no Edital
e na Proposta da CONTRATADA, aprovada pelo CONTRATANTE, e que faz parte do presente
instrumento como se nele estivesse transcrita.

11.2. Manter preposto — aceito pela CONTRATANTE — no local da prestacdo dos servicos, para
representa- lo na execucdo do Contrato, nos termos do artigo 68, da Lei n° 8.666/93.

11.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do Contrato em que se comprovarem vicios, defeitos ou incorre¢@es resultantes da execugao ou
de materiais empregados.

11.4. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados por seus agentes diretamente a
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucao do Contrato.

11.5. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucdo do Contrato.

11.6. Manter, durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela
assumidas, todas as condicdes de qualificacdo exigidas para a presente contratacéo.

11.7. Execucdo dos servigos observando rigorosamente as especificaces e determinacfes técnicas
contidas no Edital.

11.8. Fornecimento de todo material e equipamento necessario para execucao dos Servicos.

11.9. Comunicar por escrito a CONTRATANTE a existéncia de irregularidades de qualquer natureza.
11.10. Facilitar a fiscalizagdo dos agentes formalmente indicados pela CONTRATANTE.

11.11. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante todo o periodo de execucdo do Contrato, as
condicdes de habilitacdo juridica e regularidade fiscal exigidas pela Lei Federal n° 8666/93, artigos 28
e 29, respectivamente, bem como as condicdes de habilitacdo técnica e econdémico financeira requeridas
e verificadas pela CONTRATANTE no processo licitatorio que originou o presente Contrato.

11.12. Os servicos executados deverdo ser medidos pela Contratada e apresentados em boletim de
medicdo a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA por ocasido da realizacdo das
cobrangas.

11.13. As medicOes deverdo ser efetuadas considerando o0s servigos realizados do dia da ordem de
inicio do més anterior até o mesmo dia do més seguinte e serem entregues a SECINFRA até o 5°
(quinto) dia util de cada més apds o dia supracitado

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE

12.1. Os pregos que vierem a ser pactuados por decorréncia desta Licitagdo serdo fixos e
irreajustaveis, por 12 (doze) meses contados a partir da data do i0 da planilha (data base do or¢camento),
podendo ser reajustados somente suas parcelas remanescentes, ou seja, aquelas parcelas vincendas
previstas no cronograma fisico-financeiro ap6s o aniversario, podendo inclusive perder o direito ao
reajuste em caso de atraso infustificavel. O reajuste sera aferido obedecendo & variacdo do indice
Nacional de Custos da Contrucdo Civil (INCC) da Fundacdo Getulio Vargas - FGV, mediante
requerimento da CONTRATADA protocolizado a época de completar-se cada periodo, sob pena de
preclusdo, consoante a seguinte formula:

Onde:

R = Valor do reajustamento;

| = Indice de variacdo do INCC, referente ao 12° més contados da data do i0 da planilha (data base
do or¢amento;

lo = indice referente & data do i0 da planilha;

Po = Saldo Contratual ao tempo do reajuste;
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12.2. Poderd ser realizada a revisdo dos pregos propostos pela CONTRATADA, nos termos do artigo
65, inciso II, alinea “d” da Lei Federal 8.666/93, diante de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém,
de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execu¢do do ajustado, ou, ainda, em
caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando area econémica extraordinaria e
extracontratual.

12.2.1. O pedido de revisdo devera ser redigido a Secretaria Municipal de Obras Publicas,
acompanhado de justificativas e demais documento aptos a demonstrar o alegado.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

13.1. O recurso necesséario a realizacdo da obra ora licitada estd previsto no Projeto de Lei
Orcamentaria para o exercicio de 2021, e correrd a conta das dotacdes or¢camentarias: Programa de
Trabalho: 15.451.0071.1.053, Natureza da Despesa: 4.4.90.51.08.00.00, Fonte de Recurso 2533.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESCISAO

14.1. O MUNICIPIO podera rescindir administrativa e amigavelmente o presente Contrato se
ocorrerem as hipéteses previstas na legislacao vigente, conforme prevé o artigo 78 da Lei Federal n°
8.666/93, ressalvados os direitos da Administracdo, conforme disposto no artigo 80 da citada Lei.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Na hipotese de rescisdo administrativa, além das demais san¢des previstas na legislacdo pertinente,
ficara a CONTRATADA sujeita, ainda, a multa de até 20% (vinte por cento) do valor global atualizado
do CONTRATO, sem prejuizo da reposicao das importancias indevidamente recebidas e das perdas e
danos que forem apurados.

PARAGRAFO SEGUNDO
A rescisdo administrativa observara o disposto no artigo 80 da Lei Federal n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA FISCALIZACAO

15.1. Afiscalizacdo da execucdo dos servicos cabera a Secretaria Municipal de Infraestrutura, ao qual
incumbira a préatica de todos o0s atos inerentes ao exercicio desse poder, inclusive quanto a aplicacédo
das penalidades previstas neste Contrato, no Edital e na legislagdo em vigor.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Fica reservado a Fiscalizacdo o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular,
duvidoso ou omisso, ndo previsto neste Contrato, nas especificagdes e em tudo o mais que, de qualquer
forma, se relacione, direta ou indiretamente, com 0s servi¢os em quest&o.

PARAGRAFO SEGUNDO

A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢cbes métodos e processos de
inspecéo, verificacdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a fornecer todos os dados,
elementos, explicacdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e que julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO )
A existéncia e a atuacao da Fiscalizacdo do MUNICIPIO nédo excluem ou atenuam a responsabilidade
da CONTRATADA no gue concerne ao objeto contratado, nem exime de manter fiscalizacdo propria.

PARAGRAFO QUARTO
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A liberacdo de todo e qualquer pagamento devido a CONTRATADA, em decorréncia do presente
Contrato e de eventuais aditamentos, so se efetivara mediante autorizacdo do MUNICIPIO, observada
a legislacdo de Administracdo Financeira e Contabilidade Publica.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVICOS

16.1. O profissional responsavel pela execucdo dos servigos obriga-se a cumprir, dentro do prazo de
03 (trés) dias Uteis, a contar da assinatura do presente Contrato, o que determina a Lei n° 6.496, de
07/12/77, e a Resolucdo n° 1.121 de 13 de dezembro de 2019, no capitulo V, do Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, sob pena de ser aplicada a CONTRATADA a multa de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato e/ou a suspensdo dos pagamentos até o efetivo cumprimento
dessa obrigacdo por parte do referido engenheiro.

16.2. De modo a atender ao que dispde o inciso I, art. 30 da Lei n. ° 8.666/93, devera se apresentar
registro, inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ, sendo as atividades pertinentes e
compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo, com indicacfes das
instalacdes e do aparelhamento e pessoal técnico qualificado que se responsabilizara pelos trabalhos
para realizacdo do objeto da licitagéo.

16.3. A Certiddo devera estar atualizada quando da contratac&o.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

17.1. Fica eleito o foro da Comarca de Saquarema para dirimir as questdes oriundas do presente
Contrato, renunciando as partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais especial que
seja.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICAGCAO

18.1. O MUNICIPIO se obriga a providenciar a publicacio do extrato deste instrumento no 6rgdo de
Imprensa Oficial, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de
20 (vinte) dias daquela data, ficando condicionada a eficacia do presente Contrato a respectiva
publicacao.

CLAUSULA DECIMA NONA — DISPOSIGOES FINAIS

19.1. Na hipétese de rescisdo, por interesse da CONTRATANTE, a CONTRATADA serd
reembolsada na forma do artigo 79, 8 2°, da Lei Federal n° 8.666/93.

19.2. Havendo altera¢des que importem em modificacGes de clausula contratual, sera indispensavel
a lavratura do termo aditivo.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual
teor e forma, na presencga das testemunhas, para que produza seus efeitos legais.

Saquarema, XX de XXX de 20XX.

Danilo Goretti Villa Verde
Secretario Municipal de Infraestrutura

Representante: XXXXXXXXX

TESTEMUNHAS:
NOME: CPF:
ASSINATURA:
NOME: CPF:

ASSINATURA:
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ANEXO Il
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

CARTA DE CREDENCIAMENTO PARA O (S) REPRESENTANTE (S) AS SESSOES DE
ABERTURA DOS ENVELOPES

Concorréncia Publica: 005/2022

Processo: 4007/2022

A
Comissdo Permanente de Municipio de Saquarema

(empresa) estabelecida a (endereco completo), nomeia e constitui seu bastante procurador o senhor
(@) (no completo do representante legal), (qualificacdo), ao qual confere poderes para representa-la,
perante a Comissdo Permanente de Licitacdo, noprocedimento licitatorio Concorréncia Publica N°
005/2022, podendo requerer, transferir, receber, dar quitacdo, transigir, acordar, renunciar ao direito
de recorrer, desistir, enfim, praticar todos os atos necessarios ao bom e fiel cumprimento deste
mandato.

(Assinatura do representante legal)

[CARIMBO]

Observacéo:

1.  Esta carta devera ser entregue a Comissdo Permanente de Licitacdo pessoalmente pelo
representante credenciado até, impreterivelmente, a horamarcada para inicio da licitagéo.

2. Nao colocar esta carta de credenciamento dentro do envelope de habilitacéo.
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ANEXO 111

MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICADECLARACAO DE

RESPONSABILIDADE TECNICA

Ao Municipio de Saquarema
Rua Coronel Madureira n® 77, CentroSaquarema — RJ

Concorréncia Publica: 005/2022

Processo: 4007/2022

Prezados Senhores:

NOME DO ENGENHEIRO, carteira Profissional n° CREA, indicado pela
firma,(Nome da Licitante), como responsavel técnico para a obra de , referente a
ConcorrénciaPublica n® 005/2022,pela presente declara:

1. Aceitar sua indicacdo, na qualidade de supervisor e Responsavel Técnico para as citadas
obras;

2. Que pertence ao quadro permanente da empresadesde_ / [/

3. Que na sua documentacdo apresentada (equipe técnica), comprova sua aptiddo para
desempenho das atividades pertinentes com o objeto da licitacdo, em especial 0s servicos de
maior relevancia e valor significativo, tudo devidamente certificado pelo CREA.

(Local e data)

Responsavel Técnico pela Empresa
CREADN®

(Assinatura do representante legal)[CARIMBO]

Observagéo: Este documento devera ser colocado dentro do envelope de habilitacdojuntamente
com os demais documentos.
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ANEXO IV
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA OU RENUNCIA
(Local e Data)

Ao Municipio de Saquarema
Rua Coronel Madureira n° 77, CentroSaquarema — RJ

Concorréncia Publica: 005/2022

Processo: 4007/2022

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins que a empresa Jinscrita sob 0
CNPJ...oooeee e, : representada neste ato pelo Sr. (a)
, realizou no dia............... das ............ as

____,visita técnica para conhecimento do local a ser realizada a __ neste Municipio, bem como
levantamento de informacGes para elaboracdo da proposta de pregos.Pelo presente, declaramos ter
realizado visita técnica para conhecimento dos locais a serem contemplados peloprojeto bem como
levantamento de informac6es para elaboragéo da proposta de pregos.

Responsavel pela PrefeituraMunicipal de Saquarema

(Assinatura do representante legal)[ CARIMBO]

ou,
Declaramos para os devidos fins que a empresa.............ccceveennee. ,inscrita sob 0
CNPJ...oooi e, , representada neste ato pelo SI(8) i

optamos pela néo reallzagao de vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade ou
consequéncias por essa omissdo,informando que temos pleno conhecimento das condigdes e
peculiaridadesinerentes a natureza dos trabalhos, que assumimos total responsabilidade pela ndo
realizacdo da visita e que ndo utilizaremos desta prerrogativa para quaisquerquestionamentos
futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras que venham a onerar a Administragao,
mantendo as garantias que vincularem nossaproposta ao presente processo licitatorio, em nome
da empresa que represento.

(Assinatura do epresentante legal)[CARIMBO]

Observacao: Este documento devera ser colocado dentro do envelope de habilitacdo juntamente
com os demais documentos.
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ANEXO V

» PROJETO BASICO

» RELATORIO DO PROJETO

» PROJETOS

> PLANILHA ORCAMENTARIA

> MEMORIA DE CALCULO

> COMPOSICOES

» CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

» MEMORIAL DESCRITIVO
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ANEXO VI-A

DECLARACAO DE ACEITACAO E CUMPRIMENTO AOS PROCEDIMENTOS PARA
PESSOAL E EQUIPAMENTOS

Concorréncia Publica; 005/2022
Processo: 4007/2022

DECLARACAO

Pela presente, declaro que a (home da empresa), sendo a adjudicatéria das obras objeto da
Concorréncia Publica em epigrafe, cumprira os procedimentos para pessoal e equipamentos, com base
neste anexo, bem como toda e qualquer norma existente no Municipio de Saquarema, que seja
necessaria ao bom andamento dos trabalhos.

(Local e data)

(Assinatura do representante legal)

[CARIMBO]

Observacao: Este documento devera ser colocado dentro do envelope de habilitacdo juntamente com
0s demais documentos.



N ESTADO DO RIO DE JANEIRO
JE, MUNICIPIO DE SAQUAREMA
S0P SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

ANEXO VI-B

PROCEDIMENTOS PARA PESSOAL E EQUIPAMENTOS (INFORMACOES)

Referéncia: Concorréncia Publica N° 005/2022

1.  Os equipamentos e viaturas deverdo ser apresentados e mantidos em perfeitascondi¢des de
uso e funcionamento, com todos os dispositivos de seguranca exigidos pela legislacéo
vigente;

2. A Fiscalizacdo reserva-se o direito de exigir a substituicdo de qualquer motorista,operador e
outros auxiliares cuja presenca na obra for insatisfatoria;

3. AFiscalizacdo reserva-se o direito de recusar qualquer equipamento ou viatura que apresentar
problemas mecanicos, estéticos ou de seguranca;

4. A Empreiteira devera orientar seus motoristas, operadores e auxiliares para obedecerem
rigorosamente as determinacfes da Fiscalizacdo, seja no cumprimento das tarefas, seja no
que diz respeito ao preenchimento da documentacéo exigida;

5.  Nao serdo permitidos remanejamentos de equipamentos ou de viaturas para outras areas que
ndo foram previstas, sem prévia autorizacdo da Fiscalizacao;

6. A Empreiteira devera manter seus funcionérios com uniformes de trabalho obedecendo aos
padrdes da Prefeitura Municipal de Saguarema;

7. Amanutencdo dos equipamentos e/ou viaturas devera ser feita no horario normalde trabalho;

8.  Os equipamentos e viaturas deverdo ser providos de placas com os dizeres “A Servico do
Municipio de Saquarema” colocados em local visivel e de acordo como modelo apresentado
pela Fiscalizagéo;

9. Em se tratando de caminhdes, 0s mesmos deverdo ter as tampas traseiras fechadas nos
Logradouros. Deverdo, também, ser providos de lonas para cobertura do material transportado
de acordo com as normas do Codigo Nacionalde Transito;

10. A Fiscalizagio reserva-se o direito de alterar o horario normal de trabalho por conveniéncia
ou necessidade do servico a ser executado;

11. Caberd a Contratada toda a responsabilidade civil e/ou criminal pelo mau uso dos
equipamentos e viaturas bem como pelo mau comportamento de seus funcionarios;

12. Serdo consideradas, na apuracdo de distancia de transportes, as distancias efetivamente
percorridas;

13. Toda mobilizacdo de equipamentos dentro dos limites das obras correra a custada contratada;

14. A contratada deverd destinar instalagdes adequadas para uso da fiscalizacdo mantendo-as
limpas e conservadas.

Observagéo: Este documento devera ser colocado dentro do envelope de habilitagdojuntamente com
0s demais documentos.
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ANEXO VII
“Imprimir em papel timbrado da empresa”

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Edital de Concorréncia Publica n°. 005/2022.
ESTADO DO RIO DE
JANEIRO

A Realizar-se em 25/08/2022, as 10:00h.
i Processo n® 4007/2022
MUNICIPIO DE

SAQUAREMA COMISSAO
PERMANENTE DE
LICITACAO PROPOSTA
DETALHE

CARIMBO DA FIRMA
A firma ao lado mencionada

propde executar 0S Servicos,
objeto da presente licitacdo, ao
Municipio de Saquarema pelo
preco abaixo  assinalado,
obedecendo rigorosamente as|
condicbes estipuladas neste
Edital de Concorréncig
Publica.

Proposta que faz ao Municipio de Saquarema, para obras de conforme especificado no anexo V (Projeto
Basico, Projetos, Memorial Descritivo, Composi¢do de custo e Cronograma Fisico-Financeiro), neste
Municipio, declarando:
a) Que se submete inteiramente as normas legais e regulamentares (Federais e Estaduais)
vigentes.
b) Que o servigo oferecido estd em conformidade com as especificacdes contidas no Edital de
Concorréncia Publica em referéncia.
O valor total da Proposta é de R$ Q).
Forma de Pagamento: O prazo para pagamento é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do atesto
da “nota fiscal” e “planilha de medi¢ao™ a Secretaria Municipal de Infraestrutura, de acordo com os
termos da alinea “a”, artigo 40 da Lei n°® 8.666/93.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Data: / /
(Assinatura)
Nome do Representante Legal

OBSERVACAO: DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA
DETALHADA, CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO E A COMPOSICAO DO BDI.
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ANEXO VIII

“Imprimir em papel timbrado da empresa”
MODELO DE DECLARACAO DE ME OU EPP

Concorréncia Publica; 005/2022
Processo: 4007/2022

, com sede na, inscrita no CNPJ n°, , vem, por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr(a), portador(a) da Carteira de Identidade n°. **** e do CPF no. ****,
DECLARA sob as penasda Lei que é (MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO
PORTE), que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificacdo como ME ou EPP e que ndo se
enquadra em nenhuma das hipoteses elencadas no § 4° do art. 3° da Lei Complementar n°. 123/06,
estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, ndo havendofato
superveniente impeditivo da participacdo no presente certame.

(data)

(Assinatura do representante legal)
[CARIMBO]

Observagéo:
1. Esta carta devera ser entregue a Comissdo Permanente de Licitacdo pessoalmente pelo representante
credenciado até, impreterivelmente, a hora marcada para inicio da licitagéo.
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ANEXO IX

“Imprimir em papel timbrado da empresa”
DECLARAGCAO - Disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93.

Concorréncia Publica; 005/2022
Processo: 4007/2022

, inscrita no CNPJ n°., por intermédio de seu representante legal,
Sr. (Sra) , portador(a)  da Carteira de Identidade n°. ****e do CPF n°® ***** DECLARA
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
n°. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que NAO emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre.

(data)

(Assinatura do representante legal)
[CARIMBO]

Observacdo: Este documento devera ser colocado dentro do envelope de habilitacdo juntamente com
0s demais documentos.
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ANEXO X

_“Imprimir em papel timbrado da empresa”
DECLARAGCAO - Inexisténcia de Fatos Impeditivos ou Supervenientes.

Concorréncia Publica; 005/2022
Processo: 4007/2022

Jinscrita no CNPJ n°., sediada na , DECLARA sob as penas da Lei, que até
a presente data inexistem fatos impeditivos ou supervenientes para a sua habilitacdo no presente
processo licitatorio, assim como ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

(data)

(Assinatura do representante legal)
[CARIMBO]

Observacdo: Este documento deverd ser colocado dentro do envelope de habilitagdo juntamente com
0s demais documentos.
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ANEXO XI

“Imprimir em papel timbrado da empresa”
MODELO DE DECLARACAO DE PARENTESCO

Concorréncia Publica; 005/2022
Processo: 4007/2022

Declaramos, sob as penas da lei e para fins de contratagdo com o Municipio de Saquarema, pela
Concorréncia Publica n° 005/2022, que nos quadros da empresa, CNPJ n.0 ******* = que inexistem
sOcios, gerentes ou diretores que sejam membro ou servidor em exercicio neste municipio, ocupante de
cargo de direcdo na Administracdo Publica, servidores cedidos ou colocados a disposicdo desta
Prefeitura,direta ou indireta, ou ainda, cdnjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau.

(data)

(Assinatura do representante legal)
[CARIMBO]

Observacdo: Este documento deverd ser colocado dentro do envelope de habilitagdo juntamente com
0s demais documentos.




