

Assunto: **Esclarecimentos PREGÃO ELETRONICO 90053/2025**
De: Licitação - Eurobras <licitacao@eurobras.com.br>
Para: <licitacao@saquarema.rj.gov.br>
Data: 29/07/2025 16:33



Prezados,

Não identificamos nos arquivos disponibilizados para download através do portal www.gov.compras os anexos I.I e I.II, memórias de cálculo, que são parte essencial para entendimento da composição dos preços a serem ofertados.

Pedimos a gentileza de disponibilizar os arquivos.

At.te



CRONOGRAMA DE ENTREGA

Tipo de Container	Quantidade Total	Descrição da Função	Local de Entrega	Data Prevista	Horário	Responsável pela Entrega	Responsável pelo Recebimento
Container Tipo 1	09	(Quiosques) e containers padrão, medindo 2,40 m x 6,00 m, conforme descrição do TR	O local exato para a entrega será informado pela Secretaria requisitante no momento da contratação, devendo ocorrer dentro dos limites do município de Saquarema.	<u>Até 30 (trinta) dias corridos após a assinatura do contrato</u>	08hr às 17hr	--	--
Container Tipo 2	06	containers padrão (Sanitários) com dimensões de 2,40 m x 6,00 m, conforme descrição do TR	O local exato para a entrega será informado pela Secretaria requisitante no momento da contratação, devendo ocorrer dentro dos limites do município de Saquarema.	<u>Até 30 (trinta) dias corridos após a assinatura do contrato</u>	08hr às 17hr	--	--
Container Tipo 3	10	containers padrão (lojinhas), com dimensões de 2,40 m x 6,00 m, conforme	O local exato para a entrega será informado pela Secretaria requisitante no	<u>Até 30 (trinta) dias corridos após a assinatura do contrato</u>	08hr às 17hr	--	--

		descrição do TR	momento da contratação, devendo ocorrer dentro dos limites do município de Saquarema.				
Container Tipo 4	10	unidades de containers padrão Escritório, medindo 2,40 x 6,00 m, com um banheiro privado criado em drywall, equipado com um vaso- sanitário com caixa acoplada e um lavatório conforme descrição do TR	O local exato para a entrega será informado pela Secretaria requisitante no momento da contratação, devendo ocorrer dentro dos limites do município de Saquarema.	<u>Até 30 (trinta)</u> <u>dias corridos</u> <u>após a assinatura</u> <u>do contrato</u>	08hr às 17hr	--	--

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Obs*: A execução terá início após a assinatura do contrato, totalizando o prazo de 30 (trinta) dias corridos, conforme detalhamento descrito no cronograma a seguir. Ressalta-se que os prazos estabelecidos poderão ser dilatados, desde que haja justificativa fundamentada por parte da contratada e aceite prévio da Administração Pública.

Período	Atividades Previstas
Semana 01	- Transporte dos containers até o local designado pela Secretaria requisitante. - Posicionamento dos módulos habitacionais no local.
Semana 02	- Instalação de fundações, nivelamento e fixação dos módulos.
Semana 03	- Conexão elétrica, hidráulica e acabamentos internos.
Semana 04	- Testes finais. - Vistorias. - Entrega para uso.



Rafael da Costa Castro
Secretário Municipal de Esporte,
Lazer e Turismo
Matr.: 9437094-2

RAFAEL DA COSTA CASTRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO