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EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA N° 009/2021

1. PREAMBULO

PROCESSO: 15.490/2021

O Municipio de Saquarema, através do Secretario (a) Municipal de Infraestrutura, Senhor(a)
Danilo Goretti Villa Verde, torna publico que realizarg, no dia 20/12/2021 as 10:00 horas, em sua sede, &
Rua Coronel Madureira, 77, Centro, Saquarema/RJ, licitacdo na modalidade Concorréncia Publica n°
009/2021 , tendo como critério de julgamento menor PRECO GLOBAL, sob o regime de execugdo
indireta por empreitada por preco UNITARIO, visando a CONTRATACAO DE EMPRESA DE
SERVICOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA,
PARA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SINALIZACAO EM
DIVERSOS LOGRADOUROS, NO MUNICIPIO DE SAQUAREMA-RJ, conforme especificado no
anexo V deste Edital que se regera pela Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores
alteracdes, e pela Lei Complementar 123/06 e suas posteriores alteraces bem como pelas regras e
disposicdes deste Edital e da minuta de Contrato que o integra, normas que as licitantes declaram conhecer
e a elas se sujeitam incondicional e irrestritamente.

1.1. As retificacdes do presente Edital, tanto aquelas originadas por iniciativa oficial, quanto as
provocadas por eventuais impugnacles, obrigardo a todas as licitantes e serdo, além de oficial,
obrigatoriamente publicadas. Qualquer retificacdo eventualmente procedida nos termos deste Edital que,
de forma inconteste, venha a interferir na apresentacdo dos documentos exigidos ou na elaboragéo das
propostas por parte dos licitantes, importara na reabertura de prazo para sua apresentacao.

1.2, O interessado em participar desta licitacdo se obriga a acompanhar no Diario Oficial do
Municipio de Saquarema e no sitio eletrénico (www.saquarema.rj.gov.br), eventuais alteracbes e ou
informacdes sobre este certame.

1.3. As solicitacdes de informagdes julgadas pertinentes por parte das licitantes, bem como o
esclarecimento de eventuais davidas relativas a interpretagdo de termos constantes no presente Edital,
deverdo ser encaminhadas em até 5 (cinco) dias Uteis anteriores a abertura da sesséo, por escrito, através
do Protocolo Geral @ Comissdo Permanente de Licitacdo, situada no endereco suprarreferido.

1.4. Os esclarecimentos pertinentes as informagfes solicitadas e as duvidas levantadas seréo,
quando cabiveis, prestadas por escrito, pelo Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo. Este
procedimento devera efetivar-se num prazo ndo superior a 03 (trés) dias Uteis, contados a partir do
recebimento do questionamento pela Comissdo Permanente de Licitacdo. A licitante podera utilizar-se do
seguinte meios de comunicacdo a distdncia para obter informacbes e esclarecimentos: contato
telefénico(22)2655-6400, Ramal 215 ou através do endereco eletronico:licitacao@saquarema.rj.gov.br.
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1.5. O Edital estarda disponivel para consulta no seguinte endereco eletrénico
(https://licitacoes.saquarema.rj.gov.br).
1.6. No dia, hora e local supramencionados, serdo recebidos os documentos de credenciamento e 0s

Envelopes “A” e “B”e, logo apo6s o devido credenciamento, abertos os Envelopes “A”, contendo os
documentos de Habilitag&o.

1.7. Inexistindo prazo de validade em qualquer documento, seréo aceitas aquelas cujas expedicoes
/ emissBes ndo ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para aentrega dos envelopes.

1.8. Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar edital de licitacdo por irregularidade, devendo
protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Uteis anteriores a abertura da sessdo, através do Protocolo Geral a
Comissdo Permanentede Licitagdo, situada no endereco suprarreferido, conforme art. 41, 81°, da Lei
Federal8.666/93.

1.9. Os Licitantes poderdo formular impugnacfes ao edital em até 2 (dois) dias Gteis anteriores a
abertura da sessdo, através do Protocolo Geral a Comissdo Permanentede Licitacao, situada no endereco
suprarreferido, conforme art. 41, §2°, da Lei Federal8.666/93.

1.10. Cabera ao Presidente da CPL, decidir sobre a impugnacdo no prazo de até 3 (trés) dias, com
encaminhamento de cdpia da resposta para todos os interessados, conforme art. 41, 8§1°, da Lei Federal
8.666/93 .

2. OBJETO DA LICITACAO

2.1 O objeto desta  Concorréncia Publica ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA DE
SERVICOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA,
PARA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SINALIZACAO EM
DIVERSOS LOGRADOUROS, NO MUNICIPIO DE SAQUAREMA-RJ, conforme especificado no
anexo V deste Edital.

3. RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. O recurso necessario a realizacdo da obra ora licitada estd previsto no Projeto de Lei
Orcamentéria para o exercicio de 2021, e correrd & conta das dotacfes orcamentarias: Programa de
Trabalho: 25.001.15.451.0071.1.053, Natureza da Despesa: 4.4.90.51.08.00.00, Fonte de Recurso 2533.

4. ESTIMATIVA

4.1. O valor estimado para a execucdo da obra, objeto da presente licitacdo, é de R$
51.432.248,18 (cinquenta e um milhdes, quatrocentos e trina e dois mil, duzentos e quarenta e oito reais
e dezoito centavos), conforme planilhas orgcamentarias anexas. Os servicos aqui descritos deverdo ser
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executados considerando incluidos nesta obra o fornecimento de todos os materiais, ferramentas e
equipamentos, mao de obra e demais despesas necessarias a sua concluséo, tudode conformidade com as
especificagOes contidas neste edital e seus anexos (planilha,especificacfes e projeto) e de acordo com as
normas pertinentes da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

S. PRAZO

5.1 O prazo de execucdo do objeto desta licitacdo se dara ap6s autorizacdo formal denominada
“Ordem de Inicio”, que ¢ parte integrante deste edital, sendo exigida, apds o término da obra, garantia
técnica de 05 (cinco) anos corridos por conta da CONTRATADA.

5.2 O prazo de vigéncia DO CONTRATO decorrente desta licitagcdo sera de 24 (vinte e quatro)
meses, contados da sua assinatura.

5.3 O inicio da obra serd precedido de reunido realizada entre a equipe de projetos,
fiscalizaggo da CONTRATANTE e representante(s) da CONTRATADA, incluindo,
obrigatoriamente, a presenca do responsavel técnico, bem como, sera acordado na
respectiva reunido o prazo e as condicbes de entrega dos Projetos Executivos que
norteardo a execucdo da obra.

5.3.1  Areunido podera ocorrer no local da obra ou nas dependéncias do CONTRATANTE, a critério
da FISCALIZACAO.

5.4 Sera computada como inicio da prestacao de servicos a data definida na reunidodescrita no item
5.3, oportunidade em que se dard a AUTORIZACAO DE SERVICOS,devendo estar concluida e
entregue no prazo de 18 (dezoito) meses.

54.1 Caso a CONTRATADA atrase a entrega de uma etapa, devera encaminhar
suas justificativas a fiscalizacdo, caso em que apds andlise, e, sendo constatado que
0 prazo solicitado é decorrente de culpa da CONTRATADA, o aditamento contratual
serd negado, sendo a CONTRATADA responsabilizada pelo atraso verificado.

5.5 O prazo de validade da proposta oferecida pelos licitantes é de 60 (sessenta) dias contados da
data da sua entrega.

5.6 Na hipotese de o Municipio ndo convocar para assinatura do contrato, no prazode 60 (sessenta)
dias ap0s a data da entrega das propostas, os licitantes ficardo liberados de quaisquer compromissos
assumidos, caso o0 prazo da proposta ndo tenha sido prorrogado.

5.7 Quanto a prorrogacdo, tanto do cronograma de execucdo quanto da vigéncia do contrato, sera
observado as hipoteses elencadas no §1°, incisos | a VI, do artigo 57da Lei 8.666/93.

6. DO REPRESENTANTE LEGAL

6.1. Cada licitante far-se-a representar perante a Comissdo Permanente de Licitagdo por apenas uma
pessoa, admitindo-se como representante o diretor, sécio com poderes de geréncia, pessoa habilitada por
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meio de procuragdo, com firma reconhecida em cartorio ou credenciamento.

6.2. A constituicdo do representante perante a Comissao Permanente de Licitacdo sera realizada no
ato da entrega dos envelopes, no local, data e horério indicados no item 1 deste Edital, ocasido em que
0 representante se identificara perante a Comissdo, entregando-lhe copia autenticada da Carteira de
Identidade e dos documentos mencionados nos subitens 6.3 e 6.4 infra, os quais serdo analisados pela
Comisséo antes do inicio da sessdo de abertura.

6.3. Quando o representante for diretor ou socio com poderes de geréncia, devera apresentar a
Comissdo Permanente de Licitacdo, copia do contrato social ou ata de assembléia geral da empresa
licitante, a fim de comprovar a sua qualidade de representante legal.

6.4. Quando o representante for pessoa habilitada por meio de procuragdo ou credenciamento,
devera entregar a Comissao copia dos documentos referidos no subitem 6.3, bem como documento de
credenciamento, redigido na forma do Anexo Il deste Edital, ou do instrumento particular de procuragao
outorgado pela empresa licitante, com firma reconhecida e com a previsdo de outorga de amplos poderes
de representacdo, inclusive com poderes especificos para interposicdo e desisténcia de recurso e para o
recebimento de intimag6es, constando o endereco para envio das intimagfes e devendo o subscritor da
procuracao estar devidamente identificado.

6.5. A ndo apresentacdo ou incorre¢do dos documentos mencionados nos subitens 6.2, 6.3 e 6.4 ndo
inabilitara a licitante, mas impedira o representante de se manifestar e de responder pela empresa.

7. CONDICAO DE PARTICIPACAO

7.1, Poderé@o participar da presente licitacdo todas as empresas interessadas que comprovarem
possuir, em seu objeto social, habilitacdo para executar a obra licitada e que atenderem aos requisitos de
qualificacdo exigidos neste edital.

7.2. A empresa vencedora podera realizar operagdes de participagdo societaria, fusdo, cisdo e
incorporacdo até a aceitacdo definitiva da obra, desde que submeta tal fato ao MUNICIPIO DE
SAQUAREMA, com antecedéncia de 30 dias, para verificagdo de suas implicacbes com o objeto do
contrato;

7.3. N&o serdo admitidas & Concorréncia as empresas:

7.3.1. Suspensas do direito de licitar e as declaradas no prazo e nas condi¢bes do impedimento,
conforme inciso Ill, art. 87, da Lei Federal 8.666/93,;

7.3.2. Declaradas inidoneas pela administracdo direta ou indireta Federal, Estadual ouMunicipal,
conforme inciso 1V, art. 87, da Lei Federal 8.666/93;

7.4, Né&o seré permitida na licitacdo a participacdo de empresas em consorcio.

7.4.1. - Acerca da vedacdo supracitada, cumpre ressaltar que a admisséo ou veto de formacéo de
consorcio em certame licitatério € confiada pela lei ao talante do administrador, conforme disposto no
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artigo 33 da Lei 8.666/93, que confere discricionariedade ao ente administrativo com a prerrogativa de
admissdo ou ndo de consorcios em licitacdes por ele promovidas.

7.4.2. — Considerando ser dever da Administracdo proteger o patriménio publico e, para tal, deve o
instrumento convocatério prever exigéncias que, efetivamente, tragam maior seguranca ao erario, sem
restringir o carater competitivo do certame licitatorio, conforme previsto no art. 37, inc. XXI da
Constituicdo Federal de 1988, o objeto da presente licitacdo ndo é considerado de grande complexidade
ou vulto para a atual situacéo financeira do Municipio de Saquarema.

7.4.3. - Nd&o obstante, ainda que recomendada a participacdo de consorcio em objeto de alta
complexidade e vulto, tal alternativa também ndo é obrigatoria, pois devem ser consideradas as
circunstancias concretas que indiquem se o objeto com supostas caracteristicas torna-se restrito o
universo de possiveis licitantes, 0 que nao € o presente caso.

7.4.4. A vedacdo a participacdo de interessadas que se apresentem constituidas sob a forma de
consarcio se justifica na medida em que nas contratacdoes de servigos de engenharia civil, perfeitamente
pertinente e compativel para empresas atuantes do ramo solicitado, é bastante comum a participacédo de
empresas de pequeno e médio porte, as quais, em sua maioria, apresentam o minimo exigido no tocante
a qualificacdo técnica e econdmico-financeira, condi¢des suficientes para a exeucao de contratos dessa
natureza, o que nao tornaré restrito o universo de possiveis licitantes individuais.

7.4.5. - No presente certame, aauséncia de consorcio ndo trar prejuizos a sua competitividade, visto
que, pelo fato do objeto a ser licitado ndo envolver questdes de alta complexidade e ndo ser considerado
de grande vulto diante da boa sitacdo financeira que se encontra a municipalidade, qualquer empresa
licitante interessada do ramo do objeto do presente, possui condi¢des de suprir os requisitos de habilitacdo
do edital, motivo pelo qual, a Administracdo, com vistas a aumentar 0 numero de participantes veda a
participacdo de consércio no presente certame, visando exatamente afastar a restricdo a competicao, na
medida em que a reunido de empresas que, individualmente, poderiam prestar os servicos, reduzira o
namero de licitantes e podera, eventualmente, proporcionar a formacao de conluios/cartéis para manipular
0s prec¢os na licitacdo, sendo certo que, a regra no procedimento licitatdrio é a participacdo de empresas
individualmente em disputas, haja vista que a participacdo de empresas isoladas no presente
procedimento licitatorio, trara melhor carater competitivo, motivo que justifica a vedacdo de consorcios,
seja pela avaliagdo de mercado, seja pela ponderacdo dos riscos inerentes a atuacao de uma pluralidade
de sujeitos associados para a execucao do obejto, que saciard o anseio do povo saquaremense.

7.4.6. Tendo em vista que € prerrogativa do Poder Publico, na condicdo de contratante, a escolha da
participacdo, ou ndo, de empresas constituidas sob a forma de consodrcio, com as devidas justificativas e
pelos motivos acima expostos, conclui-se que, a vedacao de constituicdo de empresas em consorcio, neste
caso, € o que melhor atende ao interesse publico, por prestigiar os principios da competitividade,
economicidade e moralidade.

7.5. Né&o serd permitida a participacdo na Licitacdo de mais de uma empresa sob o controle de um
mesmo grupo de pessoas, fisicas ou juridicas;

7.6. E vedado a participacdo de empresa que tenha em seu quadro de pessoal, servidores,
empregados publicos ou dirigentes do Municipio de Saquarema, ouempregado que tenha sido, nos ultimos
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120 (cento e vinte) dias, ocupante de cargo, emprego ou fungdo no Municipio; empresa que tenha tomado
parte na elaboracdo doprojeto, ou que possua, em seu quadro técnico, profissional que participou da
elaboracdo do projeto como autor ou colaborador, conforme disposto no artigo 9° da Lei 8.666/93.

AO DE GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

8.1 A caucdo de garantia de execuc¢do do Contrato tem por objetivo oferecer garantia a Administracdo
quanto ao fiel cumprimento, pela proponente vencedora, de todas asobrigagdes direta ou indiretamente
vinculadas ao Contrato e ela adjudicado.

8.2 A CONTRATADA devera depositar, a titulo de caucdo de garantia de execucdo
do contrato, a importancia correspondente de 5% (cinco por cento) do valor global do
contrato. Em se tratando de dinheiro, esta deverd ser depositada no Banco do Brasil,
na conta n° 8710-6 Ag.: n° 2673, devendo o0 comprovante ser protocolado no
Protocolo Geral localizado na sede do Municipio, até o dia da assinatura do Contrato.

8.3 A garantia sob a forma de Seguro e/ou Carta de Fianca deverao ser registradas no Cartério de
Registro de Titulos e Documentos, as expensas da proponente vencedora, bem como deverdo ter a
assinatura do representante do segurador ou fiador, conforme o caso, com firma reconhecida e ser
protocolado no Protocolo Geral localizada na sede do Municipio, até o dia da assinatura do Contrato.

8.4 A garantia sob a forma de Titulos da Divida Publica sera aceita, desde que tenha sido emitida
sob forma escritural, mediante registro em sistema centralizadode liquidacao e custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos (Artigo 56, § 1°, | da Lei 8.666/93).

8.5 A proponente vencedora estard sujeita a prestacdo de garantia adicional, caso o valor de sua
proposta esteja enquadrado no disposto no paragrafo 2° do artigo 48 dalLei 8666/93 com a nova redacao
da Lei 9.648, de 27/05/98.

8.6 O valor da caucéo e o seu prazo de validade deverdo estar permanentemente atualizados até a
expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Servigos, devendo a CONTRATADA
manter a garantia atualizada durante a vigéncia do contrato, e, em caso de alteracdo dos quantitativos do
contrato, complementando-a, no prazo de 5 (cinco) dias, independente denotificacéo.

8.7 A caucdo de garantia de execucdo do Contrato sera restituida mediante requerimento da
proponente vencedora, apos a expedi¢do do Termo de RecebimentoDefinitivo das Obras e Servigos. Em
caso de rescisdo do Contrato ou de interrupcdo dos servicos, ndo sera devolvido o valor da caugdo do
contrato, a menos quea rescisdo ou paralisacdo decorra por culpa da Administragdo, nos termos da
legislagéo vigente.

8.8 Na hipotese da caucdo de garantia ser prestada mediante Carta Fianca Bancaria, esta devera ser
apresentada com firma reconhecida e conter a expressa rentincia aos beneficios referidos nos artigos 366,
827, 835, 837 e 838 da Lei 10.406/2002 - Codigo Civil Brasileiro. Preferencialmente, o Banco fiador
devera ter filial no Municipio de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro.

8.9 Havendo prorrogacdo de prazo formalmente admitida pela Administracéo, deveréd a Proponente
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vencedora reapresentar quaisquer das modalidades de garantiaprevistas neste Edital e por essa escolhida,
de forma a abranger o periodo de prorrogacdo, retendo a Administracdo os créditos da proponente
vencedora, enquantondo efetivada tal garantia, o valora ela correspondente.

8.10 A garantia de execuc¢do do contrato devera ser apresentada pela Contratada apartir da emisséo
da ordem de servico até no maximo quando da liberacdo do pagamento da primeira medicdo, sob
pena do ndo recebimento do valor dos servigosrealizados e ter o contrato rescindido.

8.11 A garantia apresentada pela adjudicataria a que se refere o item acima ficardo a disposicéo do
Municipio de Saquarema e podera ter seus levantamentos requeridos pelos interessados depois de
decorridos quinze dias Uteis do término da vigéncia do contrato.

8.12 Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo dos Servicos, respeitado os limites
previstos na Lei 8.666/93, a proponente vencedora devera proceder ao refor¢o da caucdo inicial no mesmo
percentual estabelecido no item 8.2 e seguintes.

9. FORMA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS

9.1 Os documentos referentes a Habilitacdo da empresa, deverdo ser apresentados, precedidos por
um Sumario, sendo, todas as folhas numeradas de forma crescente, ordenados por grupo: habilitacdo
juridica; qualificacdo técnica; qualificacdo econdmico-financeira; regularidade fiscal; segundo o que se
segue:

ENVELOPE “A” - HABILITACAO MUNICIPIO DE SAQUAREMA
CONCORRENCIA PUBLICA N° 009/2021

PROCESSO: 15.490/2021

RAZAO SOCIAL

ENDERECO COMPLETO

ENVELOPE “B” — PROPOSTAS DE PRECOSMUNICIPIO DE SAQUAREMA
CONCORRENCIA PUBLICA N° 009/2021

PROCESSO: 15.490/2021

RAZAO SOCIAL

ENDERECO COMPLETO

9.2 Uma vez ultrapassada a hora estabelecida para o recebimento das propostas,cujo o limite de
espera/tolerancia sera de 15 (quinze) minutos contados da hora marcada para abertura da sesséo, 0s
envelopes néo seréo, sob qualquer justificativa, recebidos pela Comissao Permanentede Licitacao.

9.3 Os documentos dos ENVELOPES” A” — HABILITACAO e “B” — PROPOSTAS DE
PRECOS seréo apresentados na forma estabelecida nos itens abaixo:

931 Os documentos integrantes do ENVELOPE “A” ndo devem ter quaisquer rasuras, ressalvas
ou estrelinhas e devem ser numerados em ordem crescente, podem ser apresentados em original ou em
cOpia autenticada, na forma do artigo 32 da Lei 8.666/93 e devem estar obrigatoriamente rubricados pelo
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representante legal do licitante, e, quando for o caso, estar acompanhados das respectivas certiddes de
publicacdo no 6rgdo da imprensa oficial. Pode a Comissao de Licitacdo solicitar a exibicdo do original de
qualquer documento.

9.3.2 Os ENVELOPES “B” deverdo conter as propostas de precos em uma unica viaoficial,
conforme Modelos de Propostas de Precos, Anexo VII.

9.3.3 Uma vez entregues os envelopes indicados no item 9.1, ndo serdo admitidas, sob quaisquer
motivos, inclusbes, modificacdes ou substituicdes das propostas de precos ou de qualquer documento.

9.34 Para declaracGes assinadas digitalmente, as assinaturas deverdo conter chancela para
verificagdo de autenticidade via sitio eletrbnico ou serem apresentadas junto a midia digital
(preferencialmente em CD) com arquivo pdf de verificacdo de assinatura, sob pena de invalidacdo do
documento, caso nao seja possivel verificar a autenticidade da assinatura.

10. DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO (ENVELOPE A)
10.1 HABILITACAO JURIDICA

10.1.2. Para  habilitacdo  juridica  compreende-se  ato  constitutivo e  alteragdes
subsequentes, devidamente registrados;

10.1.3. Registro no Registro Publico de Empresas Mercantis (JUNTA COMERCIAL), em se tratando
de empresario individual ou sociedade empresaria;

10.1.4. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por acdes, acompanhado de documentos de elei¢do de
seus administradores;

10.1.5. Registro no Registro Civil das Pessoas Juridicas, em se tratando de sociedade simples;

10.1.6. Inscricdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, devidamente resgistrada no Cartério
de Registro Civil de Pessoas Juridicas, acompanhada de prova de composi¢édo da diretoria em exercicio;

10.1.7. As Sociedades Anbnimas deverao apresentar a copia da publicacdo da ata da Assembléia Geral
ou da reunido do Conselho de Administracdo atinente a eleicdo e ao mandato dos atuais administradores
e do seu arquivamento no Registro Publico de Empresas Mercantis - (JUNTA COMERCIAL), (art. 146,
8 1° combinado com o artigo 289, ambos da Lei Federal n° 6.404/76);

10.1.8. Decreto de autorizacdo, em se tratando de Empresa ou Sociedade Estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo
competente, quando a atividade assim o exigir.

10.1.9. Os licitantes que ndo possuam qualquer inscricdo neste Municipio deverdo apresentar a
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Certidao Negativa de Débitos Municipais (ou certiddes similares) expedidas pelo Municipio de sua sede;
e, conjuntamente, Certiddo de N&o Contribuinte do ISS e Taxas do Municipio de Saquarema- RJ

10.2 QUALIFICACAO TECNICA

10.2.1  Certiddo de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA — Conselho de Engenharia e
Agronomia ou pelo CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em nome da Licitante e de seu (s)
responsavel técnico (s) dentro da validade, comprovando habilitagdo no ramo de engenharia civil.

10.2.2  Provade possuir, no seu quadro permanente, na data da licitagdo, ao menos 01 (um) profissional
de nivel superior habilitado em engenharia civil, detentores de atestado de capacidade técnica, fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado de certiddo de acervo técnico (CAT),
expedida pelo CREA ou CAU, demostrando sua aptiddo por j& haver sido responséavel técnico por
atividade pertinente e compativel em caracteristica com o objeto da licitacdo, conforme dispde o inciso I,
do art. 30, da Lei Federal 8.666/93.

10.2.3 A comprovacdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade
Técnica é (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através decopia de sua(s) ficha(s) de registro de
empregado, da(s) Certiddo(s) de Registro do CREA ou pelo CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de
prestacdo de servigos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros
instrumentos quecomprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)
qualificado(s), cuja duragdo seja, no minimo, suficiente para a execucéo do objeto licitado.

10.2.4  Em se tratando de socio da empresa, 0 contrato social da licitante servira dedocumento habil a
comprovacao do vinculo.

10.2.5  No decorrer da execucdo da obra, os profissionais poderdo ser substituidos,nos termos do artigo
30, 810, da Lei Federal n° 8.666/93, por profissionais deexperiéncia equivalente ou superior, desde que a
substituicdo seja aprovada pela Administragéo.

10.2.6 A experiéncia anterior do(s) profissional(is) comprovada por atestado(s) de responsabilidade
técnica, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) CAT — Certiddao de Acervo Técnico, devidamente registrada(s) na entidade profissional
competente, que devera(do) conter, no minimo, o nomedo profissional, a localizagdo e a identificacdo da
obra ou servico executado, que demostre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ouo Registro
de responsabilidade Técnica - RRT. Os atestados quando de subempreitada, s6 serdo admitidos
acompanhados da autorizacdo da contratante.

10.2.7  Comprovacdo de aptiddo do(s) profissional(is) para desempenho de atividade
pertinente e compativel com o objeto da licitagdo, limitada as parcelas de maior
relevancia por certiddo ou atestado, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, registrado no 6rgdo competente CREA/CAU.

10.2.8 Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores
deverdo estar acompanhados de cOpia autenticada das respectivas  certidbes de
registro no CREA ou CAU, relativas as obras atestadas.

10.2.9  No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovacgédo de qualificagdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

10.2.10 Para os fins do inciso I, do paragrafo 1°, do Art. 30, da Lei Federal n° 8.666/93sera(&o)
considerado como parcela(s) de maior relevancia o(s) item(ns) abaixo relacionado(s), para:
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ASSENTAMENTO DE CANAL PRE-FABRICADO, EM
1 CONCRETO PROTENDIDO E/OU A}RMADO, COM SECAOEM
"U", MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA
SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL.
ASSENTAMENTO DE COBERTURA DE CANAL PRE-
2 FABRICADO EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO
EXECUCAO DE ESCORAMENTO SIMPLES. FECHADO, DE
3 VALA
EXECUCAO DE REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-
4 PEDRA E COMPACTACAO MANUAL
EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO
S BETUMINOSO USINADO A QUENTE
6 PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA

10.3 DA CAPACITACAO TECNICA OPERACIONAL :

10.3.1 Capacidade Técnica Operacional é a comprovacdo de aptiddo do(a) licitante para
desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitagdo, que ndo
podera ser subcontratada, limitada as parcelas de maior relevancia por certiddo ou
atestado, fornecido por pessoa juridicade direito publico e privado, registrado no 6rgao
competente  CREA / CAU, que correspondem a no minimo 50% das quantidades do
or¢amento:

ASSENTAMENTO DE CANAL PRE-FABRICADO, EM

CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, COM SECAO EM

"U", MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA

SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL.

5 ASSENTAMENTO DE COBERTURA DE CANAL PRE- 1358 15 M2
FABRICADO EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO T

EXECUCAO DE ESCORAMENTO SIMPLES. FECHADO, DE

3.088,05 M2

2
3 |EXEC 11.115,14 M
. EXECUCAO DE REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE- 8.699.00 M
PEDRA E COMPACTAGAO MANUAL T
. EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO 442271 T

BETUMINOSO USINADO A QUENTE
6 PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA 23.048.50 M2
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10.3.2 As empresas Licitantes deverdo destacar, em seus respectivos atestados, as
exigéncias  supramencionadas.  Sera  admitida, para fins de  comprovacdo  de
quantitativo minimo do servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servigos.

10.3.3  Sera responsabilidade do vencedor do certame a elaboracdo do Projeto de canteiro, quando
houver, e Plano de Gerenciamento de residuos da Construcao Civil. Tais documentos deverdo ser
entregues a FISCALIZACAO no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da Ordem de Inicio.

10.3.4  Termo de Compromisso da empresa licitante de que o(s) responsavel (is) técnico(s), detentor
(es) do(s) atestado(s) referido(s) no item 10.2.3 sera(do) o(s) responsavel(is) técnico(s) pela execucdo da
obra, conforme modelo ANEXO III sugerido neste edital, devendo ser assinado em conjunto pelo
representante legal daempresa e pelo (s) responsavel (is) técnico (s), indicado (s).

10.3.5  O(s) atestado(s) quando de subempreitada, sé sera admitido acompanhado da autorizacdo do
contratante.

10.3.6  O(s) atestado(s) ou certiddo(Ges) recebida(s) estdo sujeitos a verificacdo da Secretaria
Municipal de Obras Publicas quanto a veracidade dos respectivos contetdos, inclusive para os efeitos nos
artigos 90, 101 e102 da lei n° 8.666/93.

10.3.7 O Atestado de visita técnica do local onde serd executada a obra serd facultativo, conforme
modelo constante no ANEXO IV. A visita técnica devera ser previamente agendada, de acordo com a
disponibilidade da empresa licitante, com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do e-mail
infraestrutura@saquarema.gov.rj.br. Esta visita devera ser executada pelo responsavel técnico da licitante
comprovando que compde o quadro permanente da empresa, tais como: vinculo empregaticio — através
da carteira de trabalho; s6cio — por meio do ato constitutivo da empresa ou, se prestador de servicos — por
meio do devido contrato de prestacdo de servi¢os; sendo em todas as hipéteses munido de documento original
ou cépias autenticadas que comprovem tal qualificacdo. O local de encontro para o representante da
empresa sera informado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, no momento do agendamento.

10.3.8  As empresas que optarem por ndo fazer a vistoria técnica deverdo apresentar o TERMO DE
RESPONSABILIDADE E RENUNCIA A VISITA TECNICA, conforme ANEXO IV deste Edital,
formalmente assinado pelo responsavel técnico da empresa licitante, sob as penalidades da lei, informando
que tem pleno conhecimentodas condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, que
assume total responsabilidade pela ndo realizacdo da visita e que ndo utilizara desta prerrogativa para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengcas técnicas ou financeiras que venham a onerar a
Administracdo e declaracdo de que recebeu todos os documentos necessarios para participarda licitacéo e
de que tomou conhecimento de todas as informacfes e condi¢des locais para o cumprimento das
obrigacOes objeto desta licitacdo.

10.4 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

10.4.1.  As licitantes deverdo apresentar Balanco Patrimonial registrado e demonstracdes contébeis do
ultimo exercicio social ja exigiveis e apresentados na forma da Lei acompanhados da copia do Termo de
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Abertura e Encerramento do livro em que se acha transcrito, que comprovem a boa situacéo financeira da
empresa,vedada a substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por
indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da datada apresentacdo da proposta, assinado
pelo sécio administrador e contador responsavel devidamente registrado no CRC, acompanhado da
certidéo de regularidade do profissional.

10.4.2. As empresas constituidas como Sociedade Andnima de Capital Aberto e Sociedades
consideradas “Empresas de Grande Porte”, deverdo apresentar seus Balangcos de acordo com as
disposicdes contidas na Lei n.° 11.638/2007, acompanhado da certiddo de regularidade doprofissional,

10.4.3. Para as sociedades por Cotas de Responsabilidade Limitada é indispensavela indicacdo do
numero de registro do Livro Diario, do numero das paginas em que seacham transcritas as demonstracfes
financeiras e do nimero de registro do Livro Diério na reparticio competente (Junta Comercial ou
Cartério de Registro Civil das Pessoas Juridicas), acompanhado da certiddo de regularidade do
profissional;

10.4.4. As empresas com menos de 1 (um) ano de existéncia deverdo apresentar Balangos de
constituicdo e balancetes do més anterior ao da realizacdo da presente Licitacdo, autenticados por
profissional credenciado, acompanhado da certid&o de regularidade do profissional.

10.4.5. Comprovagio através do balanco de que possui indice de Liquidez Corrente (ILC) e Indice de
Endividamento (IE), o qual devera ser assinado por Profissional Habilitado pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), acompanhado da certidao de regularidade do profissional:

a) indice de Endividamento — (IE), menor ou igual a 0,40 (zero virgula quarenta), apurado no
balanco, obtido pela aplicacdo da seguinte formula:

IE = (PC + ELP / AT)

Onde:
IE = Indice de Endividamento
PC = Passivo Circulante ELP = Exigivel Longo PrazoAT = Ativo Total

b) indice de Liquidez Corrente — (ILC), maior ou igual a 1,50 (um virgula cinquenta), obtido pela
aplicacdo da seguinte formula:

ILC=AC/PC

Onde:
ILC = Indice de Liquidez Corrente
AC = Ativo Circulante
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PC = Passivo Circulante

10.4.6.  Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do dispositivo acima,
deverdo ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que devera apor sua assinatura
no documento de calculo e indicar, de formadestacada, seu nome e nimero de registro no Conselho
Regional de Contabilidade.

10.4.7. O licitante devera apresentar comprovacéo de possuir capital social igual ou superior a 10%
(dez por cento) do valor estimado para esta licitacdo, conforme dispde o § 3°, art. 31, da Lei Federal
8.666/93.

10.4.8. O licitante devera apresentar Certiddo Negativa de faléncia ou concordata, expedida pelo
Distribuidor da sede da pessoa juridica, hd menos de 90 (noventa) dias da data da licitacdo, exceto quando
dela constar prazo de validade;

10.4.9. Quanto a possibilidade da participacédo de sociedades empresarias em recuperacdo judicial, em
observancia ao Principio da Preservacdo da Empresa (art. 47, Lei n° 11.101/05) ndo serd causa de
inabilitacdo de licitante a anotacdo de distribuicdo de processo de recuperacdo judicial ou pedido de
homologacdo de recuperacdo extrajudicial, caso haja comprovacdo de que o plano ja tenha sido
aprovado/homologado pelo juizo competente quando da entrega da documentacéo de habilitacao;

10.3.11.1. As empresas em recuperacao judicial somente poderdo participar dalicitacdo comprovando a
situacdo processual da recuperanda através de Certiddo Emitida pelo Juizo que tramita o processo, o qual
homologou a recuperacdo judicial, Certiddo de Faléncia e Concordata e Distribuidores. Quando nao
houver prazo de validade na Certiddo, serdo aceitas aquelas cujas expedicGes / emissdes ndo ultrapassem
a 90 (noventa) dias da data final para a entrega dos envelopes.

10.4.10. O licitante sediado em outra Comarca ou Estado devera apresentar, juntamente com as certiddes
exigidas, declaracdo passada pela autoridade judiciaria de sua comarca, indicando quais os Cartorios ou
Oficios de Registro que controlam a distribuicdo de faléncia ou concordatas, ou a Certiddo dos Cartérios
da Comarca para fins de Concorréncia Publica.

10.5. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

10.5.1.  Alicitante devera fazer Prova de inscrigdo da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
do Ministério da Fazenda;

10.5.2.  Alicitante devera fazer Prova de Inscricdo no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal,
se houver relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
0 objeto da licitacdo;

10.5.3. A prova de regularidade com a Fazenda Federal se dara com apresentagéo de certiddo conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa, da Unido, ou Certiddo Conjunta
Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Prouradoria Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), que abrange inclusive, as contribuigdes sociais previstas nas alineas “a” a “d”
do paragrafo Unico do art. 11, da lei n® 8.212 de 1991.
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10.5.4. A licitante devera fazer Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede
da licitante, consistente na apresentacao da certiddo negativa de débitos do ICMS, emitida pela Secretaria
de Estado de Fazenda e da Certiddo Negativa de Divida Ativa emitida pela PGE.

10.5.5. A licitante devera fazer Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou de
sua sede, consistente na apresentacdo da certiddo negativa de débitos do ISS e/ou Certiddo de
Regularidade Fiscal relativa aos demais impostos, tributos e taxas municipais, de acordo com o objeto
social da empresa.

10.5.6. A licitante devera apresentar Certificado de Regularidade de Situacdo relativo ao FGTS,
demonstrando situacdo regular quanto ao cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

10.5.7. A licitante devera fazer Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa (CNDT), ou Positiva de Débitos Trabalhistas
em nome do interessado com os mesmos efeitos da CNDT, segundo o disposto no art. 642-A, 82° da CLT.

10.6. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

10.6.1.  As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), para utilizarem as prerrogativas
estabelecidas na Lei Complementar n°® 123/2006, deverdo se qualificar como tal, apresentando a
Declaracdo Simplificada da Pessoa Juridica exigivel pela Secretaria da Receita Federal, na forma prevista
no art. 25 da referida Lei Complementar, devidamente assinada pelo representante legal da empresa,
(Modelo - Anexo VIII).

10.6.2.  Todos os licitantes deverdo apresentar declaracdo, na forma do Anexo — IX (MODELO), de
gue ndo possuem em seus quadros funcionais nenhum menor de 18 (dezoito) anos desempenhando
trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de 16 (dezesseis) anos, na forma
do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal.

10.6.3. Todos os licitantes deverdo apresentar declaracdo de que ndo existem fatos impeditivos ou
supervenientes para participar desta licitacdo (Modelo - Anexo X).

10.6.4. Todos os licitantes deverdo apresentar declaracdo de que ndo existem parentescos de socios,
gerentes ou diretores de 6rgdo ou entidade contratante que sejam membro ou servidor desta Prefeitura
Municipal. (Modelo —Anexo Xl).

10.6.5. Todos os licitantes deverdo apresentar Declaracdo de Aceitacdo e Cumprimento aos
procedimentos para pessoal e equipamentos (Modelo - Anexo VI- A) e Procedimentos para Pessoal e
Equipamentos (informacGes) conforme Modelo -Anexo VI- B.

11. PROPOSTA DE PRECOS — ENVELOPES “B”

O ENVELOPE “B devera conter a Proposta de Precos, que sera entregue no dia e hora marcada da
licitagdo, na forma estabelecida abaixo:
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11.1. Proposta de Precos em original, no papel timbrado da licitante, datado, carimbado com CNPJ,

assinado por seu representante legal, preenchida com clareza, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, conforme Anexo VII;

11.2. Planilha de custos da referida contratacdo, estimado pela tabela EMOP/SCO/SICRO e
composicao do BDI;

11.3. Cronograma fisico-financeiro, separado por etapas de execucao;

11.4. Nos precgos propostos serdo computadas todas as despesas para a execucao das obras. Os precos
propostos considerardo a totalidade dos custos e despesas do objeto da presente licitacéo;

11.5. No julgamento das Propostas de Preco por parte da Comissdo Permanente de Licitacéo,
havendo discrepancia entre valores grifados em algarismo ou por extenso, prevalecera o valor por extenso;
11.6. A Comissdo Permanente de Licitacdo podera, a seu exclusivo critério, solicitar das licitantes

que prestem esclarecimentos quanto aos documentos referentes as Propostas de Precos, desde que as
informacdes nédo alterem os precos apresentados e ndo correspondam a documentos, que originariamente,
deveriam figurar na proposta. O ndo atendimento ao estabelecido implicard na desclassificacdo da
licitante.

11.7. A licitante deverad apresentar junto com a proposta as planilhas orcamentarias com preco
unitério e total de cada item, conforme modelo fornecido pelo Municipio, impressas em papel timbrado
da empresa licitante.

11.8. Quaisquer custos adicionais para atender aos requisitos do edital, correrdo por conta do
proponente, bem como, eventuais erros de levantamento de materiais, servicos e quantitativos, constantes
nas Planilhas das obras de edificacbes apresentadas pelo Proponente ndo acarretardo pagamentos
adicionais pelo Municipio, responsabilizando-se a proponente pela execuc¢édo da obra. Com o recebimento
da proposta 0 Municipio entendera que todos os projetos, prazos, especificacdes e locais de instalacdes
foram detalhadamente analisados pela Proponente e que todos os materiais, equipamentos, remuneracao
de méo de obra e tributos foram considerados para a total execucgéo da obra;

11.9. A Comissdo Permanente de Licitacdo, se julgar necessario, podera solicitar parecer de
profissionais especializados, para orientar-se na sua decisdo.

12. DO PROCEDIMENTO PARA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES

12.1. No local, dia e hora previstos neste Edital, em sessdo publica, deverdo ser entregues 0s
envelopes “A” e “B”, na forma anteriormente definida.

12.2. Na Sessao Publica referida no item 1 deste Edital, serdo recebidos os envelopes “A” e “B” de
todas as licitantes e abertos todos os envelopes “A”, podendo a documentacdo dele constante ser
examinada pelos representantes das licitantes, desde que devidamente credenciados, que a rubricardo
juntamente com os membros da Comissdo Permanente de Licitagdo. A sessdo podera ser suspensa para
julgamento da habilita¢do, sendo que, neste caso, os envelopes “B” serdo mantidos fechados, sob a guarda
da Comissdo Permanente de Licitacdo, que os rubricara, juntamente com os representantes credenciados
das licitagdes.

12.3. Da sessdo de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A” sera lavrada ata
circunstanciada, devendo os representantes credenciados rubrica-la.

13. DO PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO DA DOCUMENTACAO DE

HABILITACAO
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13.1. Inicialmente, serdo examinados os documentos de habilitacdo pela Comissao Permanente de
Licitacdo, que julgara o seu conteldo quanto aos aspectos indicadosneste Edital.
13.2. Serdo consideradas habilitadas as licitantes que atenderem integralmente as condicGes
previstas neste Edital.
13.3. Apos analise da documentagdo dos Envelopes “A”, a Comissdo divulgara os nomes das
licitantes habilitadas as fases seguintes da licitacao.
13.4. Havendo desisténcia expressa de todas as licitantes do direito de interpor recursos quanto a

habilitacdo, 0 que constara da Ata, a Comissao procedera, na mesma sessao ou em outra que vier a ser
fixada, a abertura do envelope “B” (Proposta de Preco), exclusivamente das licitantes habilitadas. Os
Envelopes “B” serdo devolvidos fechados/lacrados as licitantes inabilitadas,devendo tal fato constarda
Ata da Sess&o.

13.5. Né&o havendo concordancia quanto a desisténcia de recursos, os trabalhos serdo suspensos pelo
prazo de 5 (cinco) dias uteis, ficando os representantes legaisdas concorrentes intimados a apresentar seus
recursos neste prazo. Neste caso, 0s Envelopes “B”, devidamente rubricados serdo guardados pela
Comissao ate fluir o prazo recursal e o inicio da proxima sessao.

14. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO

14.1. No local, dia e hora marcados, e abertos os envelopes “B” — das licitantes habilitadas, seréo
devolvidos os envelopes “B” das licitantes inabilitadas. As propostas de precos serdo verificadas pelos
representantes credenciados presentes, que as rubricardo juntamente com a Comissdo Permanente de
Licitacdo.

14.2. Somente a licitante cuja documentacédo de habilitagdo seja considerada completa e aprovada
podera ter os envelopes “B” aberto e suas propostas de pregos julgadas.
14.3. Serdo desclassificadas as propostas que ndo estiverem de acordo com o Edital, as que

apresentarem borrdes, rasuras, emendas, ressalvas e estrelinhas, bem como aquelas que ndo estiverem
corretamente preenchidas, datadas e assinadas pelo representante legal da licitante.

14.4. A Comisséo de Licitacdo desclassificara, ainda, as propostas que nao atenderem no todo ou em
parte as disposicdes deste Edital;
14.5. As Planilhas Orcamentérias serdo verificadas pela Comissdo Permanente de Licitacdo, quanto

a erros aritméticos, que serdo corrigidos da seguinte forma:

14.5.1. Erro de multiplicacdo do custo unitério pela quantidade correspondente — sera retificado,
mantendo-se 0 custo unitario e a quantidade, corrigindo-se o produto.

14.5.2.  Erro de adigéo - sera retificado conservando-se parcelas corretas e trocando- se a soma.

14.6. O preco total, apresentado na proposta de prego corrigido pela Comisséo Permanente de
Licitacdo, em conformidade com os procedimentos constantes no subitem 14.5 e apds anuéncia do
Licitante, constituira o valor da proposta.

14.7. Se o Licitante ndo aceitar as corre¢des procedidas, sua proposta sera desclassificada se:
14.7.1.  Apresentarem precos parciais;

14.7.2.  Apresentarem preco total ou unitario superiores aos que constam da estimativa oficial elaborada
pelo Municipio;

14.7.3.  Apresentarem oferecimento de vantagens nao previstas neste Edital;

14.7.4.  Apos direito de defesa, tiverem precos considerados manifestamente inexequiveis, conforme
estabelecido no 8§ 1°, artigo 48 da Lei n° 8.666/93, assim consideradas as propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: média aritmética dos valores das
propostas superiores a 50% (cinqlenta por cento) do valor do or¢camento oficial; ou valor orgcado pela
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Administracéo.
14.8. Serdo declaradas vencedoras as propostas consideradas exequiveis que atenderem aos demais
requisitos do Edital e apresentarem o Menor Preco Global.
14.9. No caso de empate, 0 vencedor sera definido por sorteio dentre as propostas de menor preco

em ato publico, para o qual todas as licitantes serdo convocadas, vedado qualquer outro processo,
conforme previsto no § 2°, art. 45, da Lei Federal 8.666/93.

14.10.  Na hipdtese de inabilitacdo ou desclassificacdo de todas as propostas, a Comissdo Permanente
de Licitacdo podera fixar prazo de 8 (oito) dias Uteis as licitantes para apresentacao de nova documentacao
ou de outras propostas, devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal situacao.

14.11. E facultada & Comissdo Permanente de Licitacdo a realizacio de diligéncia destinada a
esclarecer a instrucdo do processo, em qualquer fase da licitacao.

14.12. O julgamento das propostas de pregos (Envelope “B”) ¢ a classificagdo final das propostas
serdo objeto de ata circunstanciada, devendo os representantes credenciados rubrica-la.

14.13.  Em caso de empresas que facam solicitacdo da prerrogativa da Lei Complementar 123/2006,
sera considerada empate a ME ou EPP melhor classificada que apresentar proposta igual ou com valor
até 10% (dez por cento) superior a proposta mais bem classificada, sendo dado a mesma o direito de
apresentacdo de nova proposta com o valor inferior a aquela considerada vencedora do certame.

15. DOS RECURSOS

15.1. Contra todos os atos praticados pela Comissdo Permanente de Licitacdo, cabera recurso, nos
termos do artigo 109 da Lei 8.666/93, obedecido o procedimento explicitado no item 1.10 deste Edital;
15.2. Qualquer cidadao € parte legitima para impugnar o edital de licitacdo por irregularidade na

aplicacdo da Lei Federal 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data
fixada para a abertura dos envelopes de habilitacéo;

15.3. N&o serdo considerados recursos ou impugnacoes interpostas fora do prazo.

15.4. O recurso sera dirigido ao Presidente da Comissdo, podendo esta reconsiderar sua decisdo, no
prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade,
conforme dispGe o artigo 109, paragrafo 4° da Lei n°® 8.666/93.

15.5. O Presidente da Comissao de Licitacdo, julgando necessario, podera solicitar a emissdo de
parecer pela Procuradoria Geral do Municipio, quanto ao recurso interposto. Se assim proceder, ficara
suspenso seu prazo para manifestacdo, até a data da devolucdo dos autos pelo Orgdo Juridico do
Municipio.

15.6. Decidido os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposicdo, o Presidente da Comisséo
designara nova data para a Sesséo de abertura do Envelope “B”, ocasido em que devolvera os Envelopes
“B” fechados/lacrados, aos participantes inabilitados.

16. DA HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO

16.1. A Comissdo Permanente de Licitacdo, apds proceder aos respectivos julgamentos, efetuard a
classificacdo ordinal das propostas e proporé a adjudicacdo do objeto da licitagdo as primeiras colocadas,
encaminhando o processo, em seguida, para fins de homologacéo e adjudicacao.

16.2. Cabera ao llmo. Sr. Secretario Municipal de Infraestrutura homologar a licitagéo e, respeitada a
ordem de classificacdo das propostas apresentadas, o objeto da licitacdo sera adjudicado pelo mesmo a
licitante vencedora, que devera ser convocada para assinatura do contrato.
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17. DO CONTRATO

17.1. A Adjudicataria tera um prazo de 10 (dez) dias, ap6s a convocacdo escrita pelo Secretario
Municipal de Infraestrutura, para prestar a caucao e para assinar o Contrato a ser lavrado em conformidade
com a Minuta de Contrato, Anexo | deste Edital.

17.2. O Prazo para assinatura do Contrato podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando
solicitado por escrito, durante seu transcurso, e desde que ocorra por motivo justificado, aceito pelo
municipio.

17.3. Deixando a licitante vencedora de assinar o contrato no prazo fixado, podera o Presidente da
Comissdo Permanente de Licitacdo, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des administrativas ao faltoso,
convocar as licitantes remanescentes habilitadas, cujas propostas foram consideradas exequiveis, na
respectiva ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pelo
primeiro classificado.

17.4. Se a licitante classificada em primeiro lugar ndo atender a convocacdo de que se trata o subitem
17.1, incidira em multa correspondente a 20% (vinte por cento) do valor da proposta.

18. DAS OBRIGACAOES DAS PARTES
18.1. As partes assumem as obrigacOes estabelecidas neste Edital, seus anexos, além das derivadas
da legislacdo e das clausulas contratuais.

18.2. O MUNICIPIO se obriga, além do pagamento da remunerac&o prevista neste Edital, a franquear
a CONTRATADA as informacdes julgadas necessarias sobre o objeto deste Edital, desde que sejam
solicitadas por escrito e protocoladas no Protocolo Geral localizado na sede na Prefeitura Municipal de
Saquarema-RJ, cabendo a Secretaria Municipal de Infraestrutura prestar as informacbes em até 15
(quinze) dias Uteis contados o efetivo recebimento.

18.3. A CONTRATADA se obriga a cumprir fielmente, durante a execucdo do contrato, todas as
determinacges constantes do Edital e seus anexos, as condi¢bes de habilitacdo assumidas, sua Proposta
de Precos, bem como a legislagdo invocada no preambulo do instrumento contratual.

18.4. A CONTRATADA deverd, caso haja previsdo na planilha orcamentéaria, entregar 0s projetos
executivos em até 30 (trinta) dias da ordem de servico, sob pena de retencdo dos valores de medicédo até
que seja sanada a pendéncia, sem prejuizo de outras penalidades previstas no edital e na legislacao
pertinente.

18.5. A CONTRATADA devera executar as obras e 0s servigos decorrentes deste contrato em estrita
conformidade com as orientacdes e descri¢des prevista no Edital. A ndo observancia desta obrigatoriedade
implicard sua correcdo pela CONTRATADA sem qualquer 6nus para o Municipio, bem como, na
eventual aplicacdo de sancdes por atraso ou qualquer outra irregularidade na execucao do contrato.

18.6. Compete a CONTRATADA responder por todos os 6nus, encargos e obrigacdes comerciais,
fiscais, tributarias e trabalhistas, por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e por
todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, venha a causar a terceiros, em especial, a concessionaria
de servigos publicos, em virtude da execucdo dos servicos a seu encargo, respondendo por si, seus
empregados, prepostos e Seus assessores.
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18.7. A CONTRATADA se obriga a manter constante e permanente vigilancia sobre as obras

executadas, até a sua aceitacdo definitiva, bem como sobre os materiais e equipamentos utilizados,
cabendo-lhe todas as responsabilidades por qualquer perda ou dano;

18.8.  Asubstituicdo de qualquer profissional da equipe técnica sé podera ocorrer com a anuéncia do
MUNICIPIO.
18.9. Compete, ainda, a CONTRATADA, reparar, corrigir, remover ou reconstituir, as suas

expensas, no total ou em parte, bens ou servicos objetos do CONTRATO, em que se verifiquem vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da sua execucao ou da ma qualidade dos materiais empregados.

18.10. O MUNICIPIO nio é responsavel por quaisquer 6nus, direito, obrigacdes vinculadas a
legislacdo tributéria, trabalhista, previdenciaria ou securitéria, decorrentes da execucdo do presente
contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberdo exclusivamente 8 CONTRATADA.

18.11. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou servigo, nem a ético-profissional, pela perfeita execucdo do contrato.

18.12. O MUNICIPIO se responsabilizara integralmente pela obtencdo de eventuais licencas
ambientais prévias necessarias para a execucdo do objeto contratual, junto aos 6rgaos competentes até a
data de inicio dos servicos.

18.13. A CONTRATADA sera obrigada a afastar da obra qualquer membro de sua equipe técnica que
a juizo da Secretaria Municipal de Infraestrutura seja considerado prejudicial ao bom andamento e
perfei¢do dos trabalhos.

18.14. A CONTRATADA promovera a remocao imediata de todo e qualquer material ou
equipamento, cujo emprego seja impugnado pela fiscalizacao.

18.15. A CONTRATADA devera disponibilizar, juntamente com os projetos executivos, as memarias
de célculo de dimensionamento a eles relativos, para fins de verificacdo de adequacdo da solucédo
adequada, e também o cronograma fisico-financeiro;

18.16. A CONTRATADA devera observar na execucao estabelecida na RESOLUCAO N° 307 de 05
de julho de 2002 (Conselho Nacional de Meio Ambiente), no que tange a gestao de residuos da construcao
civil;

19. DA FISCALIZACAO

19.1. A fiscalizacdo quanto ao atendimento das necessidades técnico-operacionais da obra ficara a
cargo da Secretaria Municipal de Obras Publicas, nos termos do artigo 67, da Lei n® 8.666/93.

19.2. Os fiscais designados pela Secretaria Municipal Infraestrutura do Municipio anotardo em
registro proprio as ocorréncias relativas a execugdo do contrato, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados. No que exceder a sua competéncia, comunicara o fato a
Secretaria Municipal de Infraestrutura, em tempo habil, para ado¢do das medidas cabiveis.
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19.3. A CONTRATADA devera manter nos locais das obras ou servigos, prepostos aceitos pelo

MUNICIPIO, para prover ao que disser respeito a regular execucéo do contrato.

19.4. A fiscalizacdo exercerda rigoroso controle em relacéo a quantidade, particularidade e qualidade
na execucdo do contrato, aplicando as penalidades previstas, quando ndo atendidas as disposi¢coes
contratuais respectivas.

19.5. O responsavel pela fiscalizacdo da execucdo da obra serd indicado pela Secretario Municipal
de Infraestrutura, devendo a CONTRATADA se submeter a todas as medidas, processos e procedimentos
adotados. Os atos de supervis&o, inclusive inspecdes e testes executados ou atestados pelo MUNICIPIO
ou por seus prepostos, ndo eximem a CONTRATADA de suas obrigacbes no que se refere ao
cumprimento do projeto e de suas especificacdes, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e
contratuais, em especial, as vinculadas a qualidade dos materiais utilizados na execuc¢do da obra, 0s quais
deverdo obedecer a todas as normas técnicas pertinentes e, em especial, aquelas expedidas pela
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

19.6. A CONTRATADA se obriga a permitir ao pessoal da Fiscalizagdo acesso a todas as
dependéncias, possibilitando o0 exame das instalacdes e também das anotacdes relativas as maquinas, ao
pessoal e ao material, fornecendo, quando solicitado, todos os dados e elementos referentes a execucao
do contrato.

19.7. A existéncia e atuacdo da Fiscalizacdo em nada restringem a responsabilidade Unica, integral e
exclusiva da CONTRATADA, no que concerne as obras, a sua execucdo e as suas consequiéncias,
proximas ou remotas, perante o MUNICIPIO ou terceiros, de modo que a ocorréncia de eventuais
irregularidades, na execucao das obras contratadas, ndo implica em co- responsabilidade do MUNICIPIO
e/ou preposto.

19.8. Em caso de atraso no cronograma por culpa da CONTRATADA, podera a Fiscalizacdo
determinar a execucdo das obras em horario extraordinario, correndo por conta da CONTRATADA as
despesas decorrentes;

19.9. E facultado & Fiscalizacdo determinar, no interesse da Administracdo a suspensio ou
diminuicao do ritmo dos trabalhos, com a conseqiente adaptacdo do cronograma.

19.10.  Obriga-se a CONTRATADA, quando for o caso, a cumprir, no que se refere a instalagdo de
canteiros, isolamento das obras, as normas e instrugdes vigentes e quando for o caso, a atender, na
execucdo da obra, as normas administrativas em vigor referentes ao empogamento de aguas, eliminando
previamente suas causas. A inobservancia do disposto neste subitem sujeitara a CONTRATADA as
sangdes cabiveis, sem prejuizo das que venham a ser aplicadas pelo 6rgéo de Fiscalizacdo competente.

19.11. O diario de obras a ser acompanhado pela fiscalizacdo devera conter informacdes relativas aos
ensaios do terreno, sendo sugerido indice de suporte e expanséo, obtidos através de ensaios normatizados
pela NBR 9895, devendo tais ensaios ser disponibilizados a fiscalizacdo, visando a obtencdo de
informacdes que possibilitem a tomada de deciséo, pela fiscalizagdo, quanto ao reaproveitamento ou néo
do material oriundo das escavacOes, além de adequar as medigdes e pagamentos, aos quantitativos
efetivamente executados, dos itens de servico relativos a Escavacdo, Carga e Descarga, Reaterro,
Transporte e Esgotamento.
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20. MEDICOES

20.1. As medigdes serdo realizadas em conformidade com a apropriacdo dos servigos, obedecendo
aos quantitativos das obras e servigos realmente executados pelas CONTRATADAS e deverdo ser pagas
pelo preco unitario contratado com a aplicagdo do BDI da licitante vencedora com 0 mesmo desconto
global ofertado pelaLicitante.

20.2. A fiscalizacdo, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, apOs a entrega da medicdo preliminar,
entregara a CONTRATADA o calculo da medicdo adequada, para fins de faturamento. Caso seja
necessario ajustes nos documentos de medicao, esse prazo poderéa ser prorrogado por igual periodo ou até
que as pendéncias sejam sanadas.

20.3. A cada alteracao contratual necessaria, por acréscimo ou reducdo do objeto, valor ou prazo do
Contrato, observado o limite legal de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, sera
acordado novo Cronograma, atendido o interesse do MUNICIPIO.

20.4. As medicdes poderdo ser feitas independentemente de solicitagio da CONTRATADA. A
primeira sera realizada em até 30 (trinta) dias corridos apds o recebimento da ordem de inicio, e as
subseqientes, a cada periodo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do encerramento da medicéo
anterior.

20.5. As quantidades eventualmente acrescidas, por termos aditivos, deverdo ser pagas pelo preco
unitario contratado pelo MUNICIP1O com o mesmo desconto ou acréscimo global ofertado pela Licitante.
20.6. Em caso de eventual necessidade de servigos ou itens ndo previstos (itens novos) no orcamento

estimativo original, a introducdo de itens novos devera ser devidamente justificada e autorizada pela
fiscalizacdo em termo proéprio, devendo ainda, o respectivo pagamento dos referidos itens a ser feito com
base no custo unitario constante do Sistema EMOP/SINAPI/SICRO, acrescio pelo BDI estabelecido pela
Administragdo no orgamento base e aplicando-se o desconto inicialmente obtido na licitagdo. Caso os
itens novos ndo constem do Sistema supracitado, serdo utilizados os indicados em outros sistemas
referenciais de orcamentacdo de obras (SICRO/SINAPI/SCO/FGV/SBC) ou, em caso de inexisténcia
nestes, deve-se obedecer aos critérios de amplitude e diversificacdo de fontes de pesquisa, respeitadas as
limitacOes decorrentes da especificidade do item pesquisado e por tltimo, a ado¢do do menor prego obtido
junto a, no minimo, trés fornecedores especializados, devendo as respectivas propostas ser anexadas aos
autos do processo administrativo referente a esta obra, com a devida autorizacdo da fiscalizacdo,
acrescidos do BDI da Administragéo e aplicado o desconto da licitagdo.

20.7. Devera ser elaborado pela CONTRATADA, memdria de calculo detalhada, para acompanhar
as medigdes realizadas, com a indicagéo dos locais precisos da execucao dos servicos e das dimensodes de
cada parte ou trecho do item medido, com relatorio fotogréafico.

20.8. Os servicos de Administragdo Local serdo pagos proporcionalmente, considerando o
percentual de execugdo do periodo em relacéo ao valor global do contrato.
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20.9. Caso haja necessidade de acréscimo do item de “Administracdo local” durante a execugdo
contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relacéo percentual, entre o valor do referido item e
o valor total contratado.

21. DA ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL

21.1. Executado o objeto do contrato, a sua atestacdo se fard por aceite pelos responsaveis pela
fiscalizacdo, em cada fatura.

21.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a responsabilidade
civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execucao.

21.3. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido, provisoriamente, pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacao, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita da
CONTRATADA, conforme inciso |, alinea a, do art. 73, da Lei Federal 8.666/93; e, definitivamente por
servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, assinado pelas partes, apds o decurso do
prazo de observacdo de 90 (noventa) dias, conforme disposto no inciso I, alinea b), do art. 73, da Lei
Federal 8.666/93.

21.4. Séo condigdes indispensaveis para a efetiva emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, a apresentacdo pela CONTRATADA dos seguintes documentos:
a) Certidao negativa de Débito-CND.
b) Projeto Como Construido (As Built), utilizando as especificacdes da CONTRATANTE,
respeitado a legislagéo vigente, para elaboragéo do referido projeto, e
c) Manual de Ocupacdo, Manutencédo e Conservacdo da Obra.

21.5. Salvo se houver exigéncia a ser cumprida pela CONTRATADA, o processamento da aceitacao
provisoria e definitiva devera ficar concluido no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados da entrada
do respectivo requerimento no Protocolo Geral localizado na sede da Prefeitura Municipal de Saquarema-
RJ a reparticdo interessada.

22. FORMA DE PAGAMENTO

22.1. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com os quantitativos de obras e servigos
realmente executados pela CONTRATADA.

22.2. Os pagamentos serdo efetuados apds medigdes autorizadas, devendo ser apresentada Nota
Fiscal, devidamente discriminada que sera atestada por 2 (dois) servidores, sendo um deles responsavel
pelo érgdo requisitante da obra, e que serd processada e paga na forma da legislacdo em vigor, através de
crédito em conta bancéaria da CONTRATADA.

22.3. O pagamento somente serd liberado apo6s a regular liquidacdo da despesa, obedecido ao
disposto nas Leis Federal 8.666/93 e 4.320/64 e, mediante a apresentacdo, pela CONTRATADA, dos
seguintes documentos que deverdo estar dentro dos respectivos prazos e validades, quando for o caso:
22.3.1.  Requerimento;

22.3.2.  Nota Fiscal/DANFE atestada e com visto;
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22.3.3.  Guia de recolhimento do FGTS paga;

22.3.4.  Guia do recolhimento do INSS paga;

22.3.5.  Folha de pagamento analitico;

22.3.6.  Protocolo de envio de arquivos da conectividade social,

22.3.7.  Arquivo GEFIP — SEFIP;

22.3.8.  Planilha de Medicéo;

22.3.9. Relatério Fotogréfico dos servigos executados, impresso e em midia;

22.3.10. Diario de Obras;

22.3.11. Memodria de Célculo;

22.3.12. Relatorio Executivo da Medicéo;

22.3.13. Comprovacao de inscricdo no CNO (somente na primeira medicao);

22.3.14. Garantia de contrato/Caucao;

22.3.15. ART de execucdo e projeto (somente na primeira medi¢do ou quando houver alteracao);
22.3.16. Certiddo CRF (certidao de regularidade do FGTS);

22.3.17. Certiddo CNDT (Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas validas);

22.3.18. Certiddo PGFN (Certiddo de Regularidade Fiscal);

22.3.19. Croquis, quando necessario.

22.4. O pagamento devera ser efetuado no prazo maximo de 30 (trinta) dias contadosa partir do
adimplemento de cada parcela, como forma de permitir o calculo de multapor atraso e desconto por
eventuais antecipacdes de pagamentos.

22.5. O pagamento da obrigacdo, nao sendo efetuada no prazo previsto no subitem23.4, e desde que
0 atraso decorra por culpa do MUNICIPIO, seré acrescido 0,1% (um décimo por cento) de multa e 0,033%
(trinta e trés milésimos por cento) de compensacao financeira, por dia de atraso, calculada sobre a parcela
devida.

22.6. Na eventualidade de ocorrer antecipacdo no pagamento, de acordo com a alinea “d” do inciso
XIV do artigo 40 da Lei n° 8.666/93, o valor sofrera deflacdo financeira com taxa de 1% (um por cento)
ao més, calculado pro rata die, entre o diado pagamento e o 30° (trigésimo) dia da data do protocolo do
documento de cobrangana Secretaria de Municipal de Infraestrutura.

23. REAJUSTAMENTO

23.1. Os precos que vierem a ser pactuados por decorréncia desta Licitacdo serdo fixos e
irreajustaveis, por 12 (doze) meses contados a partir da data do i0 da planilha (data base do or¢camento),
podendo ser reajustados somente suas parcelas remanescentes, ou seja, aquelas parcelas vincendas
previstas no cronograma fisico-financeiro apds o aniversario, podendo inclusive perder o direito ao
reajuste em caso de atraso infustificavel. O reajuste sera aferido obedecendo & variagio do indice Nacional
de Custos daContrucdo Civil (INCC) da Fundagdo Getulio Vargas - FGV, mediante requerimento da
CONTRATADA protocolizado a época de completar-se cada periodo, sob pena de preclusdo, consoante
a seguinte formula:

R=(I-lo/l0)*Po
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Onde:

R = Valor do reajustamento;

I = indice de variacdo do INCC, referente ao 12° més contados da data do i0) daplanilha (data base
do orcamento;

lo = indice referente a data do i0 da planilha;

Po = Saldo Contratual ao tempo do reajuste;

23.2. Podera ser realizada a revisdo dos precos propostos pela CONTRATADA, nos termos do artigo
65, inciso II, alinea “d” da Lei Federal 8.666/93, diante de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém, de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando area econdmica extraordinaria e
extracontratual.

23.2.1. O pedido de revisao devera ser redigido a Secretaria Municipal de Infraestrutura, acompanhado
de justificativas e demais documento aptos a demonstrar o alegado.
24, PENALIDADES

24.1. Os licitantes contratados inadimplentes estardo sujeitos as seguintespenalidades, que dispde o
art. 87 da Lei Federal 8.666/93:

l. Adverténcia;

1. Multa;

1.1 Pelo atraso injustificado no inicio da execucdo das obras de engenharia, no andamento previsto
no cronograma ou na conclusdo do mesmo, a contratada ficara sujeita a penalidade de multa, a ser
calculada pela seguinte equacao;

M=(C/T) x Nx F

Onde:

M= valor da multa;

C=valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servigco em atraso;

T= prazo para execucao da fase, etapa ou parcela do servico, em dias Uteis;
N= periodo de atraso em dias corridos;

F= fator percentual progressivo, segundo tabela abaixo:
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PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS F

1°- Até 30 dias 1,50% ‘

20- De 31 a 60 dias 3,00% ‘

.11 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, quando a CONTRATADA, sem a
existéncia de motivo justo, der causa a inexecucao parcial do Contrato, a irregularidades na execu¢éo ou
atrasar a execucdo do servico por periodosuperior a 60(sessenta) dias corridos;

1111 — Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecucdo total
do contrato;

1.1V - As multas sdo autbnomas e a aplicacdo de uma nado exclui a outra;

IV — A multa serd cobrada administrativamente pelo 6rgédo ou, ainda, judicialmente.

I, Suspensao

I11.1 - Pelainexecucdo total ou parcial ou irregularidades na execu¢do do Contrato, ndojustificada e/ou
ndo aceita pela Administracdo, aplicar-se a suspensdo temporaria departicipar em licitacdo e impedimento
de contratar com o Municipio de Saquarema, pelo periodo de até 02 (dois) anos, conforme segue:
ITII.I.I - Por 01 (um) ano, nos casos de inexecucdo parcial ou irregularidades na execucao;

ITI.I.II - Por 02 (dois) anos, nos casos de inexecucao total do contrato.

V. Declaracéo de Inidoneidade

IV.l Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre gque a contratada ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da san¢do aplicada com base no
inciso anterior.

25.2. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera
a CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devido pela
Administracdo ou cobrada judicialmente.

25.3. As sanc0Oes previstas nos incisos I, 111 e IV deste item poderao ser aplicadas juntamente com a
do inciso I, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo no prazo de 5 (cinco) dias
ateis.

25.4. A sancdo estabelecida no inciso IV deste item é de competéncia exclusiva da Exma. Sr
Prefeita e dos Secretarios Municipais, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo
de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida 2 (dois) anos ap6s sua aplicacéo.

25.5. A aplicacéo de sancdo ndo exclui a possibilidade de rescisdo administrativa do contrato,
garantido o contraditorio e a defesa prévia.
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25.6. A aplicacdo de qualquer san¢do administrativa prevista devera observar os principios da ampla
defesa, do contraditdrio e da proporcionalidade.
25.7. O valor da multa sera pago diretamente ou descontado das proximas faturas.
25.8. O prazo da suspensdo ou da declaracdo de inidoneidade sera fixado de acordo com a natureza

e a gravidade da falta cometida, observado o principio da proporcionalidade.

26. SUBCONTRATACAO

26.1. A CONTRATADA podera subcontratar os servicos até o limite de 30% (trinta porcento) do
valor do contrato mediante comunicagdo expressa ao MUNICIPIO e concordéncia deste, através de
instrumento proprio.

Paragrafo Unico - A SUBCONTRATADA sera solidariamente responsavel com a CONTRATADA por
todas as obrigacdes legais e contratuais decorrentes do objeto docontrato, nos limites da subcontratacéo,
inclusive as de natureza trabalhista e previdenciaria.

27. CESSAO OU TRANSFERENCIA DO CONTRATO

27.1. O contrato ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia, no todo ou em parte, exceto nos
casos permitidos de subcontratacdo e/ou sub-rogacdo, com prévioe expresso consentimento do Municipio,
sob pena de imediata rescisao.

28. FORO

28.1. Fica eleito o foro da Comarca de Saquarema competente para dirimir quaisquer davidas,
questdes ou demandas relativas a esta licitacdo e a adjudicacao dela decorrentes.

29. DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

29.1. As impugnacdes, recursos, representacGes, pedidos de esclarecimentos de duvidas e
reconsideracdes, far-se-do na sede do Municipio de Saquarema, devendo ser protocolado no horario de
9:00 as 16:00 horas, no Protocolo Geral localizado na sede da Prefeitura Municipal de Saquarema, a Rua
Coronel Madureira n® 77, Centro, Saquarema, RJ.

29.2. SO serdo consideradas as propostas apresentadas até a hora, data e local estabelecidos no
presente Edital, e ndo serd considerada a proposta que nao atender integralmente a0 mesmo, ou que
contiver rasuras, emendas, ressalvas e estrelinhas.

29.3. A presente licitagdo podera ser anulada por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros
ou a juizo exclusivo da Administracéo, e se houver interesse pablico, podera ser revogada, nos termos do
artigo 49 da Lei Federal N° 8.666/93, pela autoridade competente, sem que por esse motivo tenham o0s
concorrentes direito a qualquer indenizagao.

29.4. Os casos omissos serdo resolvidos pela Comisséo Permanente de Licitacao.
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29.5. Integram o presente Edital, bem como do contrato a ele relativo, os seguintes Anexos:

Anexo | — Minuta de Contrato;

Anexo Il — Modelo de Carta de Credenciamento;

Anexo 111 — Modelo de Declaracao de Responsabilidade Técnica;

Anexo IV — Modelo de Atestado de Visita Técnica;

Anexo V- Projeto Bésico (Plantas, Memorial Descritivo, Memorial de calculo,Planilha
Orcamentaria, Cronograma fisico-financeiro e Composicdes);

Anexo VI-A — Declaracdo de Aceitagdo e Cumprimento aos Procedimentospara Pessoal e
Equipamentos;

Anexo VI-B - Procedimentos para Pessoal e EqQuipamentos (Informacdes);

Anexo VII — Modelo de Proposta de Preco.

Anexo VIII - Declaragéo de ME ou EPP.

Anexo IX — Declaracdo de cumprimento ao disposto no inciso XXXII1 do artigo7° da Constituicdo
Federal.

Anexo X - Declaracéo de Inexisténcia de Fatos Impeditivos ou Supervenientes.

Anexo XI - Declaragdo de parentesco.

Saquarema, 12 de novembro de 2021

Danilo Goretti Villa Verde
Secretario Municipal de Infraestrutura
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ANEXO |
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATQ N° XX){/XXXX
CONCORRENCIA PUBLICA N°009/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 15.490/2021
CONTRATO CELEBRADO PELO
MUNICIPIO DE SAQUAREMA E PELA
EMPRESA XXXXXXXXXXX , QUE TEM

POR OBJETO A CONTRATACAO DE
EMPRESA DE SERVICOS DE
ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL E MAO DE OBRA, PARA

EXECUCAO _ DE OBRA DE
PAVIMENTACAO, DRENAGEM E
SINALIZACAO EM DIVERSOS

LOGRADOUROS - FASE 3, NO MUNICIPIO
DE SAQUAREMA-RJ.

MUNICIPIO DE SAQUAREMA, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ sob o ne.
32.147.670/0001-21, com sede na Rua Coronel Madureira, 77— Centro, Saquarema — RJ, CEP 28990-
000, doravante denominado CONTRATANTE, representado pelo Secretario Municipal de
Infraestrutura, Senhor , , portador da carteira de identidade
ne. , € inscrito no CPF sob o n°

, pessoa juridica de direito privado, com sede na Rua, Bairro, Cidade, Estado,
inscrita no CNPJ (MF) sob o n.°, doravante denominado CONTRATADA neste ato representada pelo
Sr. ,Nacionalidade , Estado civil, profissdo, portador do documento
de identidade sob n°, inscrito no CPF n°, residente e domiciliado na Rua, Bairro, Cidade, Estado, endereco
eletronico, de acordo com a representacdo legal que Ihe é outorgada por Procuragéo.

Pelo presente instrumento, devidamente autorizado pelo Processo Administrativo n°

/ , regido pela Lei n° 8666/93, e conforme Concorréncia Publica n° /2021,
parte integrante do presente contrato, CONTRATANTE e a CONTRATADA acima identificados, e pelos
seus representantes devidamente qualificados, tém justo e acordado, por si e eventuais sucessores, a
execucao, pela segunda, do objeto abaixo descrito, mediante clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS DE ENGENHARIA, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, PARA EXECUCAO DE OBRA DE
PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SINALIZACAO EM DIVERSOS LOGRADOUROS, NO
MUNICIPIO DE SAQUAREMA-RJ, conforme especificacdes contidas no Projeto basico, memorial
descritivo e justificativo, memorial de célculo, Planilha de Custos, Célculo de BDI, Projetos e cronograma
fisico-financeiro.
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PARAGRAFO PRIMEIRO

Os servicos deverdo ser executados obedecendo, fiel e integralmente, a todas as normas, itens, elementos,
especificagdes, condicdes, projetos, perfis e desenhos constantes do Processo, Edital de Concorréncia
Publica n°. 009/2021, anexos e instrucdes que forem fornecidas pelo MUNICIPIO.

PARAGRAFO SEGUNDO

Os documentos referidos no paragrafo antecedente, aceitos e conferidos pela CONTRATADA, passam
juntamente com sua proposta, a constituir parte integrante deste Contrato para todos os fins e efeitos.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. A execugdo dos servigos contratados sera indireta, sob o regime de EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO
3.1. O valor global estimado do presente Contrato, para o periodo de ( ), é de

R$ ( ), discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Pregos
e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA.

3.2.  Os pregos propostos pela CONTRATADA abrangem o pagamento de todas as obrigacdes a seu
cargo, bem como:

A) Execucdo propriamente dita, do fornecimento descrito na clausula primeira;

B) Os encargos sociais trabalhistas e previdenciarios incidentes sobre a médo de obra empregada pela
CONTRATADA para que possa dar exato cumprimento ao presente contrato;

C) Os encargos fiscais eventualmente incidentes ou que venham incidir sobre este ou sobre a
aquisicao deste objeto.

3.3.  Os precos pactuados sdo irreajustaveis, independentemente de elevacao dos custos relativos ao
fornecimento ora contratado;

CLAUSULA QUARTA — DO PAGAMENTO

4.1. Pelaexecucdo deste contrato, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes,
0 Municipio pagara a importancia total que vier a ser contratada em parcelas mensais até o limite maximo
estabelecido no “Cronograma Fisico-Financeiro de desembolso”, conforme as quantidades de servigos
efetivamente realizados.

4.2.  Ascobrangas das parcelas de servico serédo feitas pela Contratada, de acordo com a periodicidade
e valores maximos estabelecidos no “Cronograma Fisico-Financeiro”, devendo estar acompanhadas dos

seguintes documentos:

4.2.1. Requerimento;
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4.2.2. Nota Fiscal/DANFE atestada e com visto;

4.2.3. Guia de recolhimento do FGTS paga;

4.2.4. Guia do recolhimento do INSS paga;

4.2.5. Folha de pagamento analitico;

4.2.6. Protocolo de envio de arquivos da conectividade social,

4.2.7. Arquivo GEFIP — SEFIP;

4.2.8. Planilha de Medicéo;

4.2.9. Relatorio Fotogréafico dos servicos executados, impresso e em midia;
4.2.10. Diério de Obras;

4.2.11. Memoria de Célculo;

4.2.12. Relatério Executivo da Medigdo;

4.2.13. Comprovacao de inscricdo no CNO (somente na primeira medi¢édo);
4.2.14. Zarantia de contrato/Caucéo;

4.2.15. ART de execucdo e projeto (somente na primeira medicdo ou quando houver alteracéo);
4.2.16. Certiddo CRF (certidao de regularidade do FGTYS);

4.2.17. Certiddo CNDT (certiddo negativa de débitos trabalhistas valida);
4.2.18. Certiddo PGFN (certid&o de regularidade fiscal);

4.2.19. Croquis.

4.3.  Os pagamentos serdo efetuados pela CONTRATANTE, mediante ao atesto dos servi¢os, no prazo
méaximo de 30 (trinta) dias a contar da data final do periodo de adimplemento de cada parcela;

4.4.  Nos termos do que dispde a alinea “d”, Inciso XIV, do Art. 40 da Lei Nacional n.° 8.666/93, ficam
estabelecidos os seguintes critérios de penalizacdes e compensacgdes financeiras:

4.4.1. Em ocorrendo atraso de pagamento, desde que ndo decorra de ato ou fato atribuivel a contratada,
esta tera direito a receber sobre a parcela devida:

44.1.1. Compensacao financeira no valor equivalente a variagdo da TR (Taxa Referencial),
calculada “pro rata die”, entre a data estabelecida para o vencimento da fatura e a data do efetivo
pagamento.

4.4.2. Por eventuais antecipacfes nos pagamentos devidos, a empresa que vier a ser contratada cabera
desconto, a titulo de compensacao financeira, no valor equivalente a 0,033% (trinta e trés milésimos por
cento), por dia de antecipacéo, calculados sobre a parcela devida.

4.4.3. A partir do 3° dia a contar da data do recebimento da Ordem de Inicio da Execucgdo Contratual a
que se refere o subitem 5.2, a ser expedida pela SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA, as
medicOes dos servicos serdo efetuadas pela Contratada, levando em conta os servigos efetivamente
realizados.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO

5.1. O prazo de vigéncia do contrato serade ( ), contados a partir da assinatura deste instrumento
contratual.
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5.2. O prazo maximo para a execucdo e entrega das obras é de ( ), conforme cronograma

Fisico-Financeiro em anexo, parte integrante deste contrato, comecando a fluir no 1° (primeiro) dia apés
o recebimento, pela contratada, da autorizacdo formal para o inicio da execugdo contratual, a ser emitida
na reunido realizada entre a equipe de projetos e fiscalizacdo da CONTRATANTE e os representante(s)
da CONTRADADA, incluindo, obrigatoriamente, a presenca do responsavel técnico, sendo exigido, apos
o0 término da obra, garantia técnica de 05 (cinco) anos por conta da CONTRATADA, conforme o disposto
0 artigo 618 do Cadigo Civil.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Apos a expedicdo formal da ordem de inicio, a CONTRATADA devera apresentar o Projeto Executivo
da obra, assim como suas respectivas memorias de calculo de dimensionamento, bem como a execucao
dos demais servicos, objeto do contrato, que se dara conforme o Cronograma Fisico-Financeiro anexo ao
contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO

Considerando que o contrato de obras € por escopo, o término do prazo ndo é causa suficiente para a
extincdo do ajuste, cabendo ao CONTRATANTE apurar se as razGes que inviabilizaram a execucao do
objeto, no prazo inicialmente avencado, decorreram de atuacdo deficiente da CONTRATADA.

PARAGRAFO TERCEIRO

A CONTRATADA, quando ndo puder cumprir os prazos estipulados para o cumprimento das obrigacdes
decorrentes desta contratacdo, deverd apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada,
acompanhada de pedido de prorrogacéo, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou
imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢des deste contrato, ou
gue impeca a sua execucdo, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administracdo em documento
contemporaneo a sua ocorréncia.

PARAGRAFO QUARTO

O objeto seré recebido, provisoriamente, pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do
contratado, acusando o término do servico, conforme dispdem o artigo 73, inciso I, alinea “a”, da Lei
Federal n® 8.666/93 e o instrumento convocatorio. Serd recebido, definitivamente, por servidor ou
comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
apos o decurso do prazo de observacdo de 90 (noventa) dias, ou vistoria que comprove a adequacao do
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei.

PARAGRAFO QUINTO

Quanto a prorrogacao, sera observado o que dispde o pardgrafo primeiro, artigo 57 da Lei Federal n°
8.666/93.

CLAUSULA SEXTA - DO CRONOGRAMA
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6.1. Os pagamentos pelos servicos objeto deste Projeto Basico obedecerdo as diretrizes estabelecidas
no “Cronograma Fisico-Financeiro de desembolso”, anexo ao Edital de Concorréncia n® XXXX/2021 ,
parte integrante deste contrato.

CLAUSULA SETIMA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

7.1. A recusa em assinar o presente contrato no prazo estipulado no Edital, bem como a inexecucao
total ou parcial do contrato, a execucdo imperfeita, a mora na execucao, ou qualquer impedimento ou
infracdo contratual da CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que couber e
garantia a defesa prévia, ficara sujeita &s seguintes sancdes previstas no artigo 87 da Lei n°. 8.666/93:

a) Adverténcia;
b) Multa na forma prevista no item 7.5 deste termo;

C) Suspencdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
administracao publica, na forma prevista no item 7.7 deste termo;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da san¢do aplicada com base no
inciso anterior.

7.2.  Pelo atraso injustificado no inicio da execugdo das obras de engenharia, no andamento previsto
no cronograma ou na conclusdo do mesmo, a contratada ficard sujeita a penalidade de multa, a ser
calculada pela seguinte equacao.

M=(C/IT)x NxF

Onde:

M=valor da multa

C=valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servigo em atraso. T=prazo para execucao da fase,
etapa ou parcela do servigo, em dias Uteis N=periodo de atraso em dias corridos

F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

7.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, quando 0 CONTRATADO, sem a
existéncia de motivo justo, der causa a inexecugdo parcial do Contrato, & irregularidades na execugéo ou
atrasar a execuc¢do do servico por periodo superior a 60 (sessenta) dias corridos.
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7.4.  Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecucgéo total do
contrato.

7.5.  As multas sdo autdbnomas e a aplicacdo de uma nédo exclui a outra.
7.6. A multa sera cobrada administrativamente pelo Orgdo ou, ainda, judicialmente.

7.7.  Pela inexecucdo total ou parcial ou irregularidades na execucao do Contrato, ndo justificada e/ou
ndo aceita pela Administracdo, aplicar-se a suspensdo temporaria de participar em licitacdo e
impedimento de contratar com o Municipio de Saquarema, pelo periodo de até 02 (dois) anos, conforme
segue:

a) Por 01 (um) ano, nos casos de inexecucédo parcial ou irregularidades na execucao;
b) Por 02 (dois) anos, nos casos de inexecucao total do contrato.

7.8.  Se amulta aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderéo a
CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devido pela
Administragdo ou cobrada judicialmente.

7.9. Asancdo estabelecida na letra c) do item 7.1 é de competéncia exclusiva da Exma. Sr2. Prefeita e
dos Secretarios Municipais, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez)
dias da abertura de vista, podendo a reabilitagédo ser requerida 2 (dois) anos de sua aplicacao.

7.10. A aplicagéo de sancdo nédo exclui a possibilidade de rescisédo administrativa do contrato, garantido
o0 contraditério e a defesa prévia.

7.11. A aplicacdo de qualquer sancdo administrativa prevista neste item devera observar 0s principios
da ampla e prévia defesa, contraditorio e proporcionalidade;

7.12. O valor da multa sera pago diretamente ou descontado das préximas faturas;

7.13. O prazo da suspensdo ou da declaracdo de inidoneidade sera fixado de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida, observado o principio da proporcionalidade.

CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA

8.1 A caucéo de garantia de execucao do Contrato tem por objetivo oferecer garantia a Administracdo
quanto ao fiel cumprimento, pela proponente vencedora, de todas asobrigagdes direta ou indiretamente
vinculadas ao Contrato e ela adjudicado.

8.2 A CONTRATADA deverd depositar, a titulo de caugdo de garantia de execucao
do contrato, a importancia correspondente de 5% (cinco por cento) do valor global do
contrato. Em se tratando de dinheiro, esta deverd ser depositada no Banco do Brasil,
na conta n° 8710-6 Ag.: n° 2673, devendo o0 comprovante ser protocolado no
Protocolo Geral do localizado na sede do Municipio, até o dia da assinatura do Contrato.
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8.3 A garantia sob a forma de Seguro e ou Carta de Fianca deverdo ser registradas no Cartério de
Registro de Titulos e Documentos, as expensas da proponente vencedora, bem como deverdo ter a
assinatura do representante do segurador ou fiador, conforme o caso, com firma reconhecida e ser
protocolado no Protocolo Geral localizada na sede do Municipio, até o dia da assinatura do Contrato.

8.4 A garantia sob a forma de Titulos da Divida Publica sera aceita, desde que tenha sido emitida
sob forma escritural, mediante registro em sistema centralizadode liquidacao e custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos (Artigo 56, § 1°, | da Lei 8.666/93).

8.5 A proponente vencedora estara sujeita a prestacdo de garantia adicional, caso ovalor de sua
proposta esteja enquadrado no disposto no paragrafo 2° do artigo 48 dalLei 8666/93 com a nova redacao
da Lei 9.648, de 27/05/98.

8.6 O valor da caugdo e o seu prazo de validade deverdo estar permanentemente atualizados até a
expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo das Obras eServicos, devendo a CONTRATADA manter
a garantia atualizada durante a vigéncia do contrato, e, em caso de alteracdo dos quantitativos do contrato,
complementando-a, no prazo de 5 (cinco) dias, independente denotificacéo.

8.7 A caucdo de garantia de execucdo do Contrato sera restituida mediante requerimento da
proponente vencedora, apos a expedicdo do Termo de RecebimentoDefinitivo das Obras e Servigos. Em
caso de rescisdo do Contrato ou de interrupcdo dos servicos, ndo serd devolvido o valor da caucdo do
contrato, a menos quea rescisdo ou paralisacdo decorra por culpa da Administracdo, nos termos da
legislagéo vigente.

8.8 Na hipotese da caucdo de garantia ser prestada mediante Carta Fianca Bancaria, esta devera ser
apresentada com firma reconhecida e conter a expressa renuncia aos beneficios referidos nos artigos 366,
827, 835, 837 e 838 da Lei 10.406/2002 - Cddigo Civil Brasileiro. Preferencialmente, o Banco fiador
devera ter filial no municipio de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro.

8.9 Havendo prorrogacdo de prazo formalmente admitida pela Administracéo, deverd a Proponente
vencedora reapresentar quaisquer das modalidades de garantiaprevistas neste Edital e por essa escolhida,
de forma a abranger o periodo de prorrogacdo, retendo a Administracdo os créditos da proponente
vencedora, enquantondo efetivada tal garantia, o valora ela correspondente.

8.10 A garantia de execugéo do contrato devera ser apresentada pela Contratada apartir da emissao
da ordem de servico até no maximo quando da liberacdo do pagamento da primeira medicdo, sob
pena do ndo recebimento do valor dos servigosrealizados e ter o contrato rescindido.

8.11 A garantia apresentada pela adjudicataria a que se refere o item acima ficardo a disposic¢éo do
Municipio de Saquarema e podera ter seus levantamentos requeridos pelos interessados depois de
decorridos quinze dias Uteis do término da vigéncia do contrato.

8.12 Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo dos Servigos, respeitado os limites
previstos na Lei 8.666/93, a proponente vencedora deverd proceder ao refor¢o da caucgéo inicial no mesmo
percentual estabelecido no item 8.2 e seguintes.



a ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Y ?f MUNICIPIO DE SAQUAREMA
:_a‘gf SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

N° DE PROCESSO: | 15.490/2021
Folhas:
Rubrica:

PARAGRAFO PRIMEIRO
A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratacdes, salvo apos sua liberacéo.
PARAGRAFO SEGUNDO

O levantamento da caucdo contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas as disposicoes legais,
dependeré de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, ap6s
aceitacdo definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO

Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a garantia revertera integralmente
ao CONTRATANTE, que promovera a cobranca de eventual diferenca que venha a ser apurada entre o
importe de caucdo prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO

Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, 0 CONTRATANTE se utilizard da garantia dada
para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela
CONTRATADA, na recomposicdo das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara obrigada a
reintegrar o valor da garantia no prazo de 3 (trés) dias Uteis seguintes a sua notificacao.

PARAGRAFO QUINTO

Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da lei 8.666/93, a CONTRATADA devera
complementar, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o valor da caucédo para que seja mantido o percentual
de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO SEXTO

Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original sera
recomposto no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

CLAUSULA NONA - NORMAS TECNICAS DE SAUDE E SEGURANCA

9.1 De modo a atender ao que dispbe o inciso VI, art.12 da L.8666/93, a CONTRATADA devera
observar todas as normas de salde e seguranca do trabalho, aplicaveis aos servi¢os objeto deste
instrumento contratual:

A) Fornecer e usar, obrigatoriamente, Equipamento de Protecdo Individual (E.P.l.), exigidos
conforme a natureza da tarefa (capacete, éculos, luvas, etc.);

B) Fornecer e utilizar, adequadamente, ferramentas e instrumento de trabalho préprios, de boa
qualidade, em bom estado e em quantidade compativel com o nimero de equipes e volume de servicos a
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serem executados, obedecendo a relacdo contida no presente Projeto Basico, mantendo, inclusive, o
conjunto minimo para cada profissional.

CLAUSULA DECIMA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1 Garantir o pagamento mensal, correspondente a prestacdo dos servigos realizada no respectivo
periodo, até, no maximo, o 30° (trigésimo) dia do més subsequente ao da efetiva execucdo dos servicos.

10.2 Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizacdo de todas as fases de execucdo dos servicos de
fornecimento contratados, e do comportamento do pessoal da CONTRATADA, sem prejuizo da
obrigacdo desta, de fiscalizar seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.3 O Municipio poderé determinar a paralisacdo dos servi¢os por motivo de relevante ordem técnica
ou de seguranca, ou ainda, de inobservancia ou desobediéncia as suas determinagfes, cabendo a
contratada, quando as razBes da paralisacdo Ihe forem imputéveis, todos os énus encargos decorrentes.

10.4 Nos termos do artigo 67, da Lei Federal n° 8.666/93, designar-se-a fiscal do contrato.

10.5 Fornecer as informagdes e dados necessarios a plena execucgdo dos servigos, inclusive analisando
e aprovando eventuais alteracdes e/ou inovacgdes na metodologia de execucdo da CONTRATADA.

10.6 Expedir as respectivas ordens de servico.

10.7 O extrato do presente contrato sera publicado, nos termos do paragrafo Unico do Art.61, da Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. Garantir a execucao dos servicos ora contratados, na forma da lei, e conforme definido no Edital
e na Proposta da CONTRATADA, aprovada pelo CONTRATANTE, e que faz parte do presente
instrumento como se nele estivesse transcrita.

11.2. Manter preposto — aceito pela CONTRATANTE - no local da prestacdo dos servicos, para
representa- lo na execugdo do Contrato, nos termos do artigo 68, da Lei n° 8.666/93.

11.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, 0
objeto do Contrato em que se comprovarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou de
materiais empregados.

11.4. A CONTRATADA ¢é responsavel pelos danos causados por seus agentes diretamente a
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucdo do Contrato.

11.5. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucdo do Contrato.

11.6. Manter, durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas, todas as condicdes de qualificagédo exigidas para a presente contratagéo.

11.7. Execucdo dos servicos observando rigorosamente as especificacdes e determinacdes técnicas
contidas no Edital.

11.8. Fornecimento de todo material e equipamento necessario para execucao dos servicos.
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11.9. Comunicar por escrito 8 CONTRATANTE a existéncia de irregularidades de qualquer natureza.
11.10. Facilitar a fiscalizacdo dos agentes formalmente indicados pela CONTRATANTE.

11.11. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante todo o periodo de execucdo do Contrato, as
condicdes de habilitacdo juridica e regularidade fiscal exigidas pela Lei Federal n° 8666/93, artigos 28 e
29, respectivamente, bem como as condicOes de habilitacdo técnica e econdmico financeira requeridas e
verificadas pela CONTRATANTE no processo licitatorio que originou o presente Contrato.

11.12. Os servicos executados deverdo ser medidos pela Contratada e apresentados em boletim de
medicdo a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA por ocasidao da realizacdo das
cobrancas.

11.13. As medicdes deverdo ser efetuadas considerando os servigos realizados do dia da ordem de inicio
do més anterior até 0 mesmo dia do més seguinte e serem entregues a SECINFRA até o 5° (quinto) dia
atil de cada més apos o dia supracitado

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE

12.1. Os precos que vierem a ser pactuados por decorréncia desta Licitacdo serdo fixos e irreajustaveis,
por 12 (doze) meses contados a partir da data do i0 da planilha (data base do or¢camento), podendo ser
reajustados somente suas parcelas remanescentes, ou seja, aquelas parcelas vincendas previstas no
cronograma fisico-financeiro apds o aniversario, podendo inclusive perder o direito ao reajuste em caso
de atraso infustificavel. O reajuste sera aferido obedecendo a variacdo do indice Nacional de Custos da
Contrucdo Civil (INCC) da Fundacdo Getulio Vargas - FGV, mediante requerimento da CONTRATADA
protocolizado a época de completar-se cada periodo, sob pena de preclusao, consoante a seguinte formula:

Onde:

R = Valor do reajustamento;

| = indice de variacdo do INCC, referente ao 12° més contados da data do i0 da planilha (data base do
or¢amento;

lo = indice referente & data do i0 da planilha;

Po = Saldo Contratual ao tempo do reajuste;

12.2. Podera ser realizada a revisdo dos precos propostos pela CONTRATADA, nos termos do artigo
65, inciso II, alinea “d” da Lei Federal 8.666/93, diante de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém, de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando area econdmica extraordinéria e
extracontratual.

12.2.1. O pedido de revisao devera ser redigido a Secretaria Municipal de Obras Pablicas, acompanhado
de justificativas e demais documento aptos a demonstrar o alegado.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA

13.1. Orecurso necessario a realizacao da obra ora licitada esta previsto no Projeto de Lei Orcamentaria
para 0 exercicio de 2021, e correrd a conta das dotacfes orcamentérias: Programa de Trabalho:
15.451.0071.1.053, Natureza da Despesa: 4.4.90.51.08.00.00, Fonte de Recurso 2533.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO
14.1. O MUNICIPIO podera rescindir administrativa e amigavelmente o presente Contrato se
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ocorrerem as hipoteses previstas na legislagdo vigente, conforme prevé o artigo 78 da Lei Federal n®
8.666/93, ressalvados os direitos da Administracdo, conforme disposto no artigo 80 da citada Lei.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Na hipotese de rescisdo administrativa, além das demais sangdes previstas na legislacéo pertinente, ficara
a CONTRATADA sujeita, ainda, a multa de até 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do
CONTRATO, sem prejuizo da reposicéo das importancias indevidamente recebidas e das perdas e danos
que forem apurados.

PARAGRAFO SEGUNDO
A rescisdo administrativa observara o disposto no artigo 80 da Lei Federal n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA FISCALIZACAO

15.1. A fiscalizacdo da execucdo dos servicos caberd a Secretaria Municipal de Infraestrutura, ao qual
incumbira a préatica de todos 0s atos inerentes ao exercicio desse poder, inclusive quanto a aplicacdo das
penalidades previstas neste Contrato, no Edital e na legislacdo em vigor.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Ficareservado a Fiscalizacdo o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso
ou omisso, ndo previsto neste Contrato, nas especificacdes e em tudo o mais que, de qualquer forma, se
relacione, direta ou indiretamente, com 0s servi¢cos em questao.

PARAGRAFO SEGUNDO

A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢cbes métodos e processos de
inspecdo, verificacdo e controle adotados pela fiscalizacdo, obrigando-se a fornecer todos os dados,
elementos, explicacdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e que julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO )
A existéncia e a atuagédo da Fiscalizacdo do MUNICIPIO ndo excluem ou atenuam a responsabilidade da
CONTRATADA no que concerne ao objeto contratado, nem exime de manter fiscalizacdo prépria.

PARAGRAFO QUARTO

A liberacdo de todo e qualquer pagamento devido 8 CONTRATADA, em decorréncia do presente
Contrato e de eventuais aditamentos, so se efetivara mediante autorizacdo do MUNICIPIO, observada a
legislacdo de Administracdo Financeira e Contabilidade Publica.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVICOS

16.1. O profissional responsavel pela execucdo dos servigos obriga-se a cumprir, dentro do prazo de 03
(trés) dias uteis, a contar da assinatura do presente Contrato, o que determina a Lei n°® 6.496, de 07/12/77,
e a Resolucdo n° 1.121 de 13 de dezembro de 2019, no capitulo V, do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, sob pena de ser aplicada a CONTRATADA a multa de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato e/ou a suspensdo dos pagamentos até o efetivo cumprimento dessa obrigacdo por
parte do referido engenheiro.
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16.2. De modo a atender ao que dispde o inciso I, art. 30 da Lei n. ° 8.666/93, devera se apresentar
registro, inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ, sendo as atividades pertinentes e
compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo, com indicacdes das
instalacdes e do aparelhamento e pessoal técnico qualificado que se responsabilizara pelos trabalhos para
realizacdo do objeto da licitacdo.

16.3. A Certiddo devera estar atualizada quando da contratacéo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO
17.1. Fica eleito o foro da Comarca de Saquarema para dirimir as questdes oriundas do presente
Contrato, renunciando as partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais especial que seja.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICAGAO

18.1. O MUNICIPIO se obriga a providenciar a publicacio do extrato deste instrumento no 6rgéo de
Imprensa Oficial, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20
(vinte) dias daquela data, ficando condicionada a eficacia do presente Contrato a respectiva publicacao.

CLAUSULA DECIMA NONA - DISPOSICOES FINAIS

19.1. Na hipdtese de rescisdo, por interesse da CONTRATANTE, a CONTRATADA sera reembolsada
na forma do artigo 79, § 2°, da Lei Federal n° 8.666/93.

19.2. Havendo alteragcdes que importem em modificacdes de clausula contratual, serd indispensavel a
lavratura do termo aditivo.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual
teor e forma, na presenca das testemunhas, para que produza seus efeitos legais.

Saquarema, XX de XXX de 20XX.

Danilo Goretti Villa Verde
Secretaria Municipal de Infraestrutura

)0,9.9.9,9,9.0.0.9.9.9.9,9.9,0.0.0,.0.0,.9,4
Representante: XXXXXXXXX

TESTEMUNHAS:
NOME: CPF:
ASSINATURA:
NOME: CPF:

ASSINATURA:
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ANEXO Il

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

CARTA DE CREDENCIAMENTO PARA O (S) REPRESENTANTE (S) AS SESSOES DE
ABERTURA DOS ENVELOPES

Concorréncia Publica: 009/2021

Processo: 15.490/2021

A
Comissdo Permanente de Municipio de Saquarema

(empresa) estabelecida a (endereco completo), nomeia e constitui seu bastante procurador o senhor
(@) (no completo do representante legal), (qualificacdo), ao qual confere poderes para representa-la,
perante a Comissdao Permanente de Licitacdo, noprocedimento licitatério Concorréncia Publica N°
009/2021, podendo requerer, transferir, receber, dar quitacdo, transigir, acordar, renunciar ao direito
de recorrer, desistir, enfim, praticar todos os atos necessarios ao bom e fiel cumprimento deste
mandato.

(Assinatura do representante legal)

[CARIMBO]

Observacéo:

1.  Esta carta deverd ser entregue a Comissdo Permanente de Licitacdo pessoalmente pelo
representante credenciado até, impreterivelmente, a horamarcada para inicio da licitagéo.

2. Nao colocar esta carta de credenciamento dentro do envelope de habilitacéo.
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N° DE PROCESSO: | 15.490/2021
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ANEXO 111

MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICADECLARACAO DE

RESPONSABILIDADE TECNICA

Ao
Municipio de Saquarema
Rua Coronel Madureira n® 77, CentroSaquarema — RJ

Concorréncia Publica: 009/2021

Processo: 15.490/2021

Prezados Senhores:

NOME DO ENGENHEIRO, carteira Profissional n° CREA, indicado pela
firma,(Nome da L.icitante), como responsavel técnico para a obra de , referente a

ConcorrénciaPublica n° 009/2021,pela presente declara:

1. Aceitar sua indicacdo, na qualidade de supervisor e Responsavel Técnico para as citadas obras;

2. Que pertence ao quadro permanente da empresadesde_ / [/

3. Que na sua documentacdo apresentada (equipe técnica), comprova sua aptiddo para
desempenho das atividades pertinentes com o objeto da licitacdo, em especial os servicos de

maior relevancia e valor significativo, tudo devidamente certificado pelo CREA.

(Local e data)

Responsavel Técnico pela Empresa
CREADN®

(Assinatura do representante legal)[ CARIMBO]

Observacéo: Este documento devera ser colocado dentro do envelope de habilitagdojuntamente com

0s demais documentos.
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ANEXO IV

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA OU RENUNCIA
(Local e Data)

Ao
Municipio de Saquarema
Rua Coronel Madureira n°® 77, CentroSaquarema — RJ

Concorréncia Publica:; 009/2021

Processo: 15.490/2021

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins que a empresa ,inscrita sob 0

CNPJ...ooieeee e, : representada neste ato pelo Sr.(a)
, realizou no dia............... das ............ as___

visita técnica para conhecimento do local a ser realizada a neste Municipio, bem como

levantamento de informacgfes para elaboracdo da proposta de precos.Pelo presente, declaramos ter
realizado visita técnica para conhecimento dos locais a serem contemplados peloprojeto bem como
levantamento de informac6es para elaboracédo da proposta de prec¢os.

Responsavel pela PrefeituraMunicipal de Saquarema

(Assinatura do representante legal)[ CARIMBO]

ou,
Declaramos para os devidos fins que a empresa..........cccccveeuneee. ,inscrita sob 0
CNPJ...oooi e, , representada neste ato pelo SE(8) i,

optamos pela nao reallzagao de vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade ou
consequéncias por essa omissdo, informando que temos pleno conhecimento das condicgdes e
peculiaridadesinerentes a natureza dos trabalhos, que assumimos total responsabilidade pela ndo
realizacdo da visita e que ndo utilizaremos desta prerrogativa para quaisquerquestionamentos
futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras que venham a onerar a Administracéo,
mantendo as garantias que vincularem nossaproposta ao presente processo licitatorio, em nome da
empresa que represento.

(Assinatura do epresentante legal)[CARIMBO]

Observacao: Este documento devera ser colocado dentro do envelope de habilitacdo juntamentecom
o0s demais documentos.
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ANEXO V

PROJETO BASICO

MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIA DE CALCULO

PLANILHA ORCAMENTARIA

~

COMPOSICOES

CRONOGRAMA FISICO FINANCE

PROJETOS

IRO
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ANEXO VI-A

DECLARACAO DE ACEITACAO E CUMPRIMENTO AOS PROCEDIMENTOS PARA PESSOAL
E EQUIPAMENTOS

Concorréncia Publica; 009/2021
Processo: 15.490/2021

DECLARACAQO

Pela presente, declaro que a (nome da empresa), sendo a adjudicataria das obras objeto da Concorréncia
Publica em epigrafe, cumpriré os procedimentos para pessoal e equipamentos, com base neste anexo, bem
como toda e qualquer norma existente no Municipio de Saguarema, que seja necessaria ao bom
andamento dos trabalhos.

(Local e data)

(Assinatura do representante legal)

[CARIMBO]

Observagéo: Este documento devera ser colocado dentro do envelope de habilitagdo juntamente com os
demais documentos.
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ANEXO VI-B

PROCEDIMENTOS PARA PESSOAL E EQUIPAMENTOS (INFORMACOES)

Referéncia: Concorréncia Publica N° 009/2021

1.  Os equipamentos e viaturas deverdo ser apresentados e mantidos em perfeitascondi¢des de uso
e funcionamento, com todos os dispositivos de seguranca exigidos pela legislacdo vigente;

2. A Fiscalizacio reserva-se o direito de exigir a substituicio de qualquer motorista,operador e
outros auxiliares cuja presenca na obra for insatisfatoria;

3. A Fiscalizagio reserva-se o direito de recusar qualquer equipamento ou viatura que apresentar
problemas mecanicos, estéticos ou de segurancga;

4. A Empreiteira deverd orientar seus motoristas, operadores e auxiliares para obedecerem
rigorosamente as determinacdes da Fiscalizacdo, seja no cumprimento das tarefas, seja no que
diz respeito ao preenchimento da documentacdo exigida;

5.  Na&o serdo permitidos remanejamentos de equipamentos ou de viaturas para outras areas que
ndo foram previstas, sem prévia autorizacdo da Fiscalizacao;

6. A Empreiteira devera manter seus funcionarios com uniformes de trabalho obedecendo aos
padrdes da Prefeitura Municipal de Saguarema;

7. A manutencdo dos equipamentos e/ou viaturas devera ser feita no horario normalde trabalho;

8.  Os equipamentos e viaturas deverdo ser providos de placas com os dizeres “A Servigo do
Municipio de Saquarema” colocados em local visivel e de acordo como modelo apresentado pela
Fiscalizacdo;

9. Em se tratando de caminhfes, os mesmos deverdo ter as tampas traseiras fechadas nos
Logradouros. Deverao, também, ser providos de lonas para cobertura do material transportado
de acordo com as normas do Cédigo Nacionalde Transito;

10. A Fiscalizacdo reserva-se o direito de alterar o horéario normal de trabalho por conveniéncia ou
necessidade do servigo a ser executado;

11. Caberaa Contratada toda a responsabilidade civil e/ou criminal pelo mau uso dos equipamentos
e viaturas bem como pelo mau comportamento de seus funcionarios;

12. Serdo consideradas, na apuragdo de distadncia de transportes, as distancias efetivamente
percorridas;

13. Toda mobilizacdo de equipamentos dentro dos limites das obras correra a custada contratada;

14. A contratada devera destinar instalagdes adequadas para uso da fiscalizagdo mantendo-as limpas
e conservadas.

Observacao: Este documento deverd ser colocado dentro do envelope de habilitacdojuntamente com os
demais documentos.
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ANEXO VII
“Imprimir em papel timbrado da empresa”

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Edital de Concorréncia Publica n°. 009/2021.
ESTADO DO RIO DE
JANEIRO

A Realizar-se em 20/12/2021, as 10:00h.
Processo n°15.490/2021
MUNICIPIO DE

SAQUAREMA COMISSAO
PERMANENTE DE
LICITACAO PROPOSTA
DETALHE

CARIMBO DA FIRMA
A firma ao lado mencionada
propOe executar 0S Servigos,
objeto da presente licitacédo, ao
Municipio de Saquarema pelo
preco  abaixo assinalado,
obedecendo rigorosamente as
condi¢bes estipuladas neste
Edital de Concorréncia
Publica.

Proposta que faz ao Municipio de Saquarema, , para obras de conforme especificado no anexo V
(Projeto Basico, Projetos, Memorial Descritivo, Composicao de custo e Cronograma Fisico-Financeiro),
neste Municipio, declarando:
a) Que se submete inteiramente as normas legais e regulamentares (Federais e Estaduais)
vigentes.
b) Que o servico oferecido esta em conformidade com as especificagdes contidas no Edital de
Concorréncia Publica em referéncia.
O valor total da Proposta é de R$ Q).
Forma de Pagamento: O prazo para pagamento é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do atesto
da “nota fiscal” e “planilha de medig¢ao” a Secretaria Municipal de Infraestrutura, de acordo com os termos
da alinea “a”, artigo 40 da Lei n° 8.666/93.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Data: / /

(Assinatura)

Nome do Representante Legal

OBSERVACAOQ: DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DETALHADA,
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO E A COMPOSICAO DO BDI.
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ANEXO VIII

“Imprimir em papel timbrado da empresa”
MODELO DE DECLARACAO DE ME OU EPP

Concorréncia Publica; 009/2021
Processo: 15.490/2021

, com sede na, inscrita no CNPJ n°. , vem, por intermédio de seu

representante legal o(a) Sr(a), portador(a) da Carteira de Identidade n®>. e do CPF n°. , DECLARA
sob as penas da Lei que é (MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre
0s requisitos legais para efeito de qualificacdo como ME ou EPP e que nédo se enquadra em nenhuma das
hip6teses elencadas no § 4° do art. 3° da Lei Complementar n°. 123/06, estando apta a usufruir dos direitos
de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, ndo havendofato superveniente impeditivo da
participagao no presente certame.

(data)

(Assinatura do representante legal)
[CARIMBO]

Observacdo:
1. Esta carta devera ser entregue a Comissao Permanente de Licitacdo pessoalmente pelo representante
credenciado até, impreterivelmente, & hora marcada para inicio da licitag&o.
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ANEXO IX

“Imprimir em papel timbrado da empresa”
DECLARAGCAO - Disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93.

Concorréncia Publica; 009/2021

Processo: 15.490/2021

(Sra) portador(a)

insalubre.

da Carteira de Identidade n°_ e do CPF n°

(data)

(Assinatura do representante legal)
[CARIMBO]

, inscrita no CNPJ n°., por intermédio de seu representante legal, Sr.

, DECLARA para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de
27 de outubro de 1999, que NAO emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

Observacdo: Este documento devera ser colocado dentro do envelope de habilitacdo juntamente com os

demais documentos.
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ANEXO X

“Imprimir em papel timbrado da empresa”

DECLARAGCAO — Inexisténcia de Fatos Impeditivos ou Supervenientes.

Concorréncia Publica; 009/2021

Processo: 15.490/2021

,inscrita no CNPJ n°.,, sediada na , DECLARA sob as penas da Lei, que até a
presente data inexistem fatos impeditivos ou supervenientes para a sua habilitacdo no presente processo
licitatorio, assim como ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

(Assinatura do representante legal)
[CARIMBO]

(data)

Observacdo: Este documento devera ser colocado dentro do envelope de habilitacdo juntamente com o0s

demais documentos.
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ANEXO XI

“Imprimir em papel timbrado da empresa”
MODELO DE DECLARACAO DE PARENTESCO

Concorréncia Publica; 009/2021
Processo: 15.490/2021

Declaramos, sob as penas da lei e para fins de contratacdo com o Municipio de Saquarema, pela
Concorréncia Publica n® 009/2021, que nos quadros da empresa, CNPJ n.° , que inexistem sécios,
gerentes ou diretores que sejam membro ou servidor em exercicio neste municipio, ocupante de cargo de
direcdo na Administracdo Publica, servidores cedidos ou colocados & disposicdo desta Prefeitura,direta
ou indireta, ou ainda, cnjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau.

(data)

(Assinatura do representante legal)
[CARIMBO]

Observacdo: Este documento devera ser colocado dentro do envelope de habilitacdo juntamente com o0s
demais documentos.



