
MUNICIPAL DE SAQUAREMA 

FOLHA:

RUBRICA:

OBRA: PRAZO
17 MESES

28,82%

LOCAL: TIPO DE CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: 22,47%

FONTES: EMOP / SCO / SINAPI

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA: 04/2025

ONERADO P. UNIT. BDI P.U. C/ BDI TOTAL

1.0 SERVIÇOS DE ESCRIT. LABORAT. E CAMPO                          158.475,32 0,9213%

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                   107.582,03 0,6255%

1.1.1 EMOP 01.005.0003-0

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM

EVEN TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO

LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA

M2 3.039,44                      14,67                       22,47% 17,97                                              54.618,74 0,3175%

1.1.2 EMOP 01.018.0001-0
MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A

P ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE
M2 3.039,44                      3,90                         22,47% 4,78                                                14.528,52 0,0845%

1.1.3 EMOP 01.050.0300-0

RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,REGISTRO

FOTOGRAFICO DOS SERVICOS,ACOMPANHADO DE LEGENDAS E

INDICACAO DA LOCALIZACAO,INFORMACOES CONTRATUAIS,PLANILHA

ORCAMENTARI A E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS

REALIZADOS,CONF.RECOMEN DACOES E

UN 10,00                            2.083,64                 22,47% 2.551,83                                         25.518,30 0,1484%

1.1.4 EMOP 01.001.0150-0

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO

CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE

COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE

PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAI OS DE RESISTENCIA A

COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP T EST",M

M3 410,96                          25,66                       22,47% 31,43                                              12.916,47 0,0751%

1.2 DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS  R$                     50.893,29 0,2959%

1.2.1 EMOP 05.001.0023-0
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE E

MPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
M3 60,93                            106,52                     22,47% 130,46                                              7.948,93 0,0462%

1.2.2 EMOP 05.002.0013-0
DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE CONCRETO

ARMAD O,VISANDO A EXPOSICAO OU RETIRADA DE ARMADURA
M3 14,60                            1.034,47                 22,47% 1.266,92                                         18.497,03 0,1075%

1.2.3 EMOP 05.001.0015-0

DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAM

ASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO D

O CANTEIRO DE SERVICO

M2 963,11                          20,30                       22,47% 24,86                                              23.942,91 0,1392%

1.2.4 EMOP 05.001.0134-0
ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONAD

O OU OUTROS
UN 14,00                            29,42                       22,47% 36,03                                                    504,42 0,0029%

2.0 CANTEIRO DE OBRA                            98.057,56 0,5701%

2.1 EMOP 02.004.0005-0

BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITORIO E DEPOS

ITO DE MATERIAIS,PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª SOBRE ESTAQ

UEAMENTO DE PECAS DE MADEIRA DE 3ª,3"X3",PAREDES DE TABUAS D E

MADEIRA DE 3ª E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM

,INCLU

M2 15,00                            548,88                     22,47% 672,21                                            10.083,15 0,0586%

2.2 EMOP 02.006.0015-0

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO C/WC

,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO C/N

ERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS

REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO INST.ELETR.HIDR

OSSANIT

UNXMES 17,00                            1.250,00                 22,47% 1.530,88                                         26.024,96 0,1513%

2.3 EMOP 02.006.0030-0

ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICAVEL),SANITARIO-VESTIARI

O,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO NERV

URAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS RE

FORCADO PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARI

AS,SUP

UNXMES 17,00                            1.790,00                 22,47% 2.192,21                                         37.267,57 0,2167%

2.4 EMOP 02.015.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E

ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA

CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO

PUBLIC O

UN 1,00                              4.800,49                 22,47% 5.879,16                                           5.879,16 0,0342%

2.5 EMOP 02.016.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL

ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,

CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 1,00                              2.418,03                 22,47% 2.961,36                                           2.961,36 0,0172%

2.6 EMOP 02.020.0001-0
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S

UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 5,12                              551,31                     22,47% 675,19                                              3.456,97 0,0201%

2.7 EMOP 02.002.0006-0

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS

TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM

4 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE

MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS FACES

INTERNA E EXTERN A

M2 186,54                          54,21                       22,47% 66,39                                              12.384,39 0,0720%

COMPOSIÇÃO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

PERCENTUAIS BDI
BDI SERVIÇO C/ DESONERAÇÃO

BDI SERVIÇO S/ DESONERAÇÃO

Reforma e Ampliação da Escola Municipal 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE DESCRIÇÃO UN. QTDE. SEM DESONERAÇÃO
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ONERADO P. UNIT. BDI P.U. C/ BDI TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE DESCRIÇÃO UN. QTDE. SEM DESONERAÇÃO

3.0 MOVIMENTO DE TERRA                          483.616,70 2,8116%

3.1 EMOP 03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A

(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 617,22                          70,70                       22,47% 86,59                                              53.445,08 0,3107%

3.2 EMOP 03.001.0002-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A

REIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,E

XCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 125,09                          89,42                       22,47% 109,51                                            13.698,61 0,0796%

3.3 EMOP 03.001.0003-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A

REIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,E

XCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 60,00                            120,61                     22,47% 147,71                                              8.862,60 0,0515%

3.4 EMOP 03.013.0001-1

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE

30CM D E ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA

QUALIDADE,EXCLUSIVE ESTE

M3 678,63                          43,67                       22,47% 53,48                                              36.293,13 0,2110%

3.5 EMOP 03.021.0005-1
ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,U

TILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3
M3 980,16                          5,09                         22,47% 6,23                                                  6.106,40 0,0355%

3.6 EMOP 20.104.0001-0 SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 1.883,00                      126,00                     22,47% 154,31                                          290.565,73 1,6893%

3.7 EMOP 03.025.0033-0

ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E ATERROS,COM TRATO

R DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 80CV.MEDIDO PELO

VOLUME SOLTO

M3 1.202,79                      3,63                         22,47% 4,45                                                  5.352,42 0,0311%

3.8 EMOP 03.010.0101-0
COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 20CM,UTILIZANDO

COMPACTA DOR PNEUMATICO(SAPO),INCLUSIVE COMPRESSOR
M3 1.202,79                      47,04                       22,47% 57,61                                              69.292,73 0,4029%

4.0 TRANSPORTES                          197.459,42 1,1480%

4.1 EMOP 04.014.0095-0

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE

R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E

DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX

A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN 51,00                            362,47                     22,47% 443,92                                            22.639,92 0,1316%

4.2 EMOP 04.006.0008-1

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A

GRANEL(AGREGA DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E

ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E

MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A OLEO DIESEL,COM

CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SER VENTES

T 370,88                          44,14                       22,47% 54,06                                              20.049,77 0,1166%

4.3 SCO/RJ TC 05.15.0050

Coleta e transporte de residuos em cacamba estacionaria "Roll-On/Roll-

Off", aberta, com capacidade aproximada de 35m3, com minimo de 40

coletas por mes.

un 76,00                            1.433,00                 22,47% 1.755,00                                       133.380,00 0,7754%

4.4 EMOP 04.005.0006-1

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES

AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S

ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H

,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE

UTIL D

T X KM 7.417,60                      1,85                         22,47% 2,27                                                16.837,95 0,0979%

4.5 EMOP 04.020.0122-0

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ

ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE

ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

M2XKM 5.400,00                      0,21                         22,47% 0,26                                                  1.404,00 0,0082%

4.6 EMOP 04.021.0010-0

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO

D E ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO

VERT ICAL

M2 210,00                          1,05                         22,47% 1,29                                                      270,90 0,0016%

4.7 EMOP 04.005.0300-0
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,

EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
UNXKM 50,00                            38,77                       22,47% 47,48                                                2.374,00 0,0138%

4.8 EMOP 04.013.0015-0
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0

2.006
UN 4,00                              102,65                     22,47% 125,72                                                  502,88 0,0029%

5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                          554.349,30 3,2229%

5.1 EMOP 05.001.0350-0 LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO M2 342,02                          14,69                       22,47% 17,99                                                6.152,94 0,0358%

5.2 EMOP 05.001.0365-0 LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO) M2 3.086,55                      9,69                         22,47% 11,87                                              36.637,35 0,2130%

5.3 EMOP 05.001.0385-0 LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS M2 2.306,83                      8,47                         22,47% 10,37                                              23.921,83 0,1391%

5.4 EMOP 05.001.0172-0
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,

EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
M3 1.325,14                      34,31                       22,47% 42,02                                              55.682,38 0,3237%

5.5 EMOP 05.006.0001-1

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIX

AS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E

PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSP

ORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU

PASSA RELA DE

M2XME

S
3.240,00                      37,77                       22,47% 46,26                                            149.882,40 0,8714%

5.6 EMOP 05.008.0001-0
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS

TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA
M2 1.080,00                      8,31                         22,47% 10,18                                              10.994,40 0,0639%

5.7 EMOP 05.005.0012-1

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APR

OVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO

SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2 240,00                          4,60                         22,47% 5,63                                                  1.351,20 0,0079%

5.8 EMOP 05.008.0008-1
MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU

PASSARE LA
M2 240,00                          0,68                         22,47% 0,83                                                      199,20 0,0012%

5.9 EMOP 05.005.0006-1

ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE ESTES,EM MADEIR

A DE 1ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 10 VEZES,INCLUSIVE MOV

IMENTACAO

M2 949,56                          24,77                       22,47% 30,34                                              28.809,65 0,1675%

5.10 EMOP 05.050.0008-0
PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE COM AS DIMENSOES DE (0,35X0,5

0)M.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 1,00                              4.132,51                 22,47% 5.061,08                                           5.061,08 0,0294%



ONERADO P. UNIT. BDI P.U. C/ BDI TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE DESCRIÇÃO UN. QTDE. SEM DESONERAÇÃO

5.11 EMOP 05.057.0015-0

MAPA TATIL EM ACRILICO,COM TEXTOS,SIMBOLOS E BRAILLE EM RELE

VO,MEDINDO APROXIMADAMENTE (54X39)CM,PARA SINALIZACAO E

LOCA LIZACAO DE AMBIENTES,CONFORME ABNT NBR 9050,EXCLUSIVE

PEDEST AL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00                              851,73                     22,47% 1.043,11                                           2.086,22 0,0121%

5.12 EMOP 05.054.0001-0
PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS,MEDINDO (25X8

)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 48,00                            49,52                       22,47% 60,65                                                2.911,20 0,0169%

5.13 EMOP 05.054.0015-0
PLACA DE ACRILICO,DESENHADA,INDICANDO SANITARIO MASCULINO OU

FEMININO,DE (39X19)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 21,00                            355,95                     22,47% 435,93                                              9.154,53 0,0532%

5.14 EMOP 05.055.0024-0

LETRA CAIXA DE ACO INOX POLIDO OU ESCOVADO,COM 40CM DE ALTUR

A,ESPESSURA DE 4CM,COM PINOS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COL

OCACAO

UN 20,00                            300,59                     22,47% 368,13                                              7.362,60 0,0428%

5.15 EMOP 05.058.0020-0

LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PA

RA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUS

IVE PERDAS E TRANSPASSE

M2 3.039,44                      1,76                         22,47% 2,16                                                  6.565,19 0,0382%

5.16 SCO/RJ SC 45.05.0150

Totem informativo nas dimensoes de (0,50x1,50)m, produzido em resina

de poliester reforcado com fibra de vidro e coremat, com impressao

serigrafica ou policromatica em dupla face agregada ao material com U,V,

pre-acelerado, catalizado e pigmentado. Estrutura de amarracao em perfil 

un 5,04                              2.907,69                 22,47% 3.561,05                                         17.947,69 0,1043%

5.17 EMOP 19.011.0009-2

GRUPO GERADOR ABERTO PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,22

0/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENC

IA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE

COMBUSTIV EL DE APROXIMADAMENTE 328L COM AUTONOMIA 

H 704,00                          219,94                     22,47% 269,36                                          189.629,44 1,1025%

6.0 GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES                          228.859,07 1,3305%

6.1 EMOP 15.002.0200-0

CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO PRE-

MOLDADO,CONSTANDO DE 4 ANEIS SUPERPOSTOS DE 50MM DE

ESPESSUR A,600MM DE DIAMETRO INTERNO,SENDO 1 ANEL

INFERIOR(ENTRADA E SAIDA) DE 300MM C/FUNDO OU CIRCULO DE

FUNDO +1 DE 300MM,1 DE 150MM E

UN 42,00                            396,93                     22,47% 486,12                                            20.417,04 0,1187%

6.2 EMOP 06.016.0009-0

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO NODULAR,ARTICULADO,PARA

CAI XA DE INSPECAO OU SEMELHANTE,MEDINDO APROXIMADAMENTE

(60X50) CM,CLASSE B125,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM

ARGAMAS SA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM

VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTA

UN 42,00                            289,15                     22,47% 354,12                                            14.873,04 0,0865%

6.3 SINAPI 98110
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
UN 1,00                              527,55                     22,47% 646,09                                                  646,09 0,0038%

6.4 SINAPI 98105

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS =

0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 1,00                              570,28                     22,47% 698,42                                                  698,42 0,0041%

6.5 COTAÇÃO COT.BIODIGESTOR

BIODIGESTOR - FOSSA BIODIGESTORA COM FILTRO ANAEROBICO, COM

SISTEMA DE DESCOMPACTAÇÃO DE LODO SEDIMENTADO- TUBOS E

CONEXÕES INTERNAS 100MM ATENDE ATÉ 200 PESSOAS 

UN 7,00                              18.841,15               22,47% 23.074,76                                    161.523,32 0,9391%

6.6 SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 252,00                          37,29                       22,47% 45,67                                              11.508,84 0,0669%

6.7 SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 504,00                          31,09                       22,47% 38,08                                              19.192,32 0,1116%

9.0 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS                          321.311,35 1,8680%

9.1 EMOP 09.001.0001-1

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA E

SANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE

ORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO

M2 330,53                          22,60                       22,47% 27,68                                                9.149,07 0,0532%

9.2 SCO/RJ PJ 05.05.0800

Especies vegetais com altura de (0,10 a 0,20)m, tipo Cuphea Gracilis

(Erica), Acalypha Reptans (Rabo de Gato / Mini Acalifa), Arachis Repens

(Grama Amendoim), Asystasia Gangetica ou Coromandedeliana

(Asistasia), Bulbeline Frutescens ou Caulescens (Bulbine), Chlorophytum

Comosum Variegatum (Clorofito), Duranta Repens (Pingo de Ouro /

Violeteira), Evolvulus Glomeratus (Evolvolo), Hemigrafhis Colorata (Hera-

Roxa), Ophiopogon Japonicus (Pele-de-Urso), Peristrophe Augustifolia

(Periquito Amarelo), Pilea Cadierei (Pileia / Planta Aluminio), Pilea

Microphylla (Brilhantina), Ruellia Squarrosa (Ruelia-Roxa), Schizocentron

Elegans (Quaresminha), Scindapsus Aureus (Jiboia), Setcreasea Purpurea

ou Trandescantia Pallida (Setcresea), Spilanthes Repens (Margaridinha

Rasteira), Syngonium Podophyllum (Maracana Rajado), Tradescantia

Zebrina ou Zebrina Pendula (Trapoeraba Roxa), Tradescantia Zebrina

Purpusii ou Zebrina Purpusii (Trapoeraba Roxa), Wedelia Paludosa ou

Spangineticola Trilobata (Margaridao) ou similar e considerando 25

mudas por m2. Fornecimento.

m2 198,32                          50,00                       22,47% 61,24                                              12.145,12 0,0706%

9.3 SCO/RJ PJ 05.05.0610

Especies vegetais com altura de (0,10 a 0,40)m, tipo Jasminum Nitidum

(Jasmim Estrela), Barleria Cristata (Caetizinho), Canna Denudata (Cana da

India), Canna x Generallis (Cana-Indica, Biri), Curculigo Capitulata

(Curculigo), Dichorisandra Thyrsiflora (Gengibre Azul), Ixora SP (Ixora

Ana), Kalanchoe Gastonis-Bonnieri (Planta da Vida), Maranta Arundinacea

(Araruta), Tradescantia Spathacea (Rhoeo), Zantedeschia Aethiopica

(Copo de Leite) ou similar e considerando 12 mudas por m2.

Fornecimento.

m2 132,21                          180,00                     22,47% 220,45                                            29.145,69 0,1694%

9.4 EMOP 09.006.0030-0 ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS M3 33,05                            343,60                     22,47% 420,81                                            13.907,77 0,0809%

9.5 EMOP 03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A

(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 18,15                            70,70                       22,47% 86,59                                                1.571,61 0,0091%

9.6 EMOP COMP_SAQ001

PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ES

PECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE,TERRA PRETA

SIMPLES E ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA

ARVORE 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI REF: (EMOP 09.002.0001-

0)

un 20,00                            81,51                       22,47% 99,83                                                1.996,60 0,0116%

9.7 EMOP COMP_SAQ003

GRUPO DE ARVORES NATIVAS 20 ESPECIES ARVORE NATIVA,TIPO

SIBIPIRUNA,OITI,PAU FERRO OU SIMILAR,COM APROXIMADAMENTE

4,00M DE ALTURA.FORNECIMENTO REF: EMOP (09.003.0071-0) -

un 1,00                              200.000,00             22,47% 244.940,00                                  244.940,00 1,4240%

9.8 EMOP COMP_ONE_SAQ003
ENCHIMENTO DE CAVAS,SENDO UM TERCO COM TERRA PRETA VEGETAL

3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI REF: (09.006.0003-0)
M3 20,00                            268,32                     22,47% 328,61                                              6.572,20 0,0382%

9.9 EMOP 09.005.0037-0
IRRIGACAO DE ARVORE E/OU PALMEIRA COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIV

E FORNECIMENTO DA AGUA
UN 20,00                            1,14                         22,47% 1,40                                                        28,00 0,0002%

9.10 EMOP 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 544,50                          2,45                         22,47% 3,00                                                  1.633,50 0,0095%

9.11 EMOP 100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

M3 18,15                            9,98                         22,47% 12,22                                                    221,79 0,0013%

10.0 FUNDAÇÃO                       1.132.303,08 6,5829%

10.1 EMOP 11.001.0020-1

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO

POR M3 DE CONCRETO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO

DOS MATE RIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

M3 5,84                              318,89                     22,47% 390,54                                              2.280,75 0,0133%
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10.2 EMOP 11.002.0010-0
PREPARO MANUAL DE CONCRETO,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL C

OM CARRINHO DE MAO,ATE 20,00M
M3 5,84                              166,36                     22,47% 203,74                                              1.189,84 0,0069%

10.3 EMOP 11.002.0035-1

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE O

TRA NSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM

CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAM ENTO E

ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 2,

00M3/H

M3 5,84                              92,00                       22,47% 112,67                                                  657,99 0,0038%

10.4 EMOP 11.025.0009-0

CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O

FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS

FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3 93,45                            723,85                     22,47% 886,50                                            82.843,43 0,4816%

10.5 EMOP 11.025.0012-0

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O

FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS

FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3 51,95                            750,10                     22,47% 918,65                                            47.723,87 0,2775%

10.6 EMOP 11.009.0070-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO

DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO

ARMADO,COMPREENDE NDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME

18.FORNECIMENTO,CORTE,DO BRAGEM,

KG 2.685,00                      13,92                       22,47% 17,05                                              45.779,25 0,2661%

10.7 EMOP 11.009.0072-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO

DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO

ARMADO,COMPR EENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME

18.FORNECIMENTO,COR TE,DOBR

KG 6.230,00                      12,93                       22,47% 15,84                                              98.683,20 0,5737%

10.8 EMOP 11.009.0074-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO

ACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO

ARMADO,COM PREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME

18.FORNECIMENTO,C ORTE,DO

KG 209,00                          11,50                       22,47% 14,08                                                2.942,72 0,0171%

10.9 EMOP 11.009.0060-1

FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE

CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DI

AMETRO ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONC

RETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME

18 .FORNEC

KG 209,00                          13,88                       22,47% 17,00                                                3.553,00 0,0207%

10.10 EMOP 11.005.0015-0

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE

ESPESSURA, PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR

SERVINDO 3 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E

DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA MENTO

M2 241,28                          125,28                     22,47% 153,43                                            37.019,59 0,2152%

10.11 EMOP 10.003.0055-0

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 16" PARA CARGA DE 120T,INJECAO D E

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTENCIA DE 20MPA,CONF

ORME ABNT NBR 6122,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (C

IMENTO,AREIA E ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO

M 744,00                          303,55                     22,47% 371,76                                          276.589,44 1,6080%

10.12 EMOP 01.002.0046-0

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 16",

VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA

CAO DA SONDA EM CADA FURO

M 744,00                          467,79                     22,47% 572,90                                          426.237,60 2,4780%

10.13 EMOP 10.012.0160-0 ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 12" A 16" DE DIAMETRO UN 124,00                          455,16                     22,47% 557,43                                            69.121,32 0,4019%

10.14 EMOP 04.025.0205-0

TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-

ESTACAS C OM MARTELO PESANDO ATE 2,5T,COM TORRE,INCLUSIVE

HORAS IMPROD UTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA

IDA,VOLTA,NA MONTAGEM E NA DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM

DE 25KM,ACRESCENTAR 0,5% PARA CA

UN 1,00                              30.767,60               22,47% 37.681,08                                      37.681,08 0,2191%

11.0 ESTRUTURAS EM GERAL                       2.390.402,41 13,8972%

11.01 EMOP 12.005.0124-0

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM

ARGA MASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO

TRACO 1: 1:10,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE

CORRIDA, DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

M2 190,00                          140,03                     22,47% 171,49                                            32.583,10 0,1894%

11.02 EMOP 11.025.0006-0

CONCRETO BOMBEADO,FCK=20MPA,COMPREENDENDO O

FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS

FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3 86,69                            699,70                     22,47% 856,92                                            74.286,39 0,4319%

11.03 EMOP 11.025.0012-0

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O

FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS

FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3 324,27                          750,10                     22,47% 918,65                                          297.890,64 1,7319%

11.04 EMOP 11.023.0002-0

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE

ACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS

QUADR ADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO

ENTRE ELES DE (15X15)CM.FORNECIMENTO

KG 3.052,28                      8,62                         22,47% 10,56                                              32.232,08 0,1874%

11.05 EMOP 11.023.0004-0

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE A

CO CA-60,COM DIAMETRO DE 5,0MM,CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI,

FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM ESPACAMENTO ENTRE ELES DE

(10X 10)CM.FORNECIMENTO

KG 5.302,55                      8,41                         22,47% 10,30                                              54.616,27 0,3175%

11.06 EMOP 11.011.0040-0
CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS E

SOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO
KG 8.354,83                      2,47                         22,47% 3,03                                                25.315,13 0,1472%

11.07 EMOP 11.009.0070-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO

DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO

ARMADO,COMPREENDE NDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME

18.FORNECIMENTO,CORTE,DO BRAGEM,

KG 6.574,00                      13,92                       22,47% 17,05                                            112.086,70 0,6516%

11.08 EMOP 11.009.0072-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO

DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO

ARMADO,COMPR EENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME

18.FORNECIMENTO,COR TE,DOBR

KG 15.048,00                    12,93                       22,47% 15,84                                            238.360,32 1,3858%

11.09 EMOP 11.009.0074-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO

ACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO

ARMADO,COM PREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME

18.FORNECIMENTO,C ORTE,DO

KG 11.733,00                    11,50                       22,47% 14,08                                            165.200,64 0,9604%

11.10 EMOP 11.009.0060-1

FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE

CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DI

AMETRO ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONC

RETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME

18 .FORNEC

KG 7.509,00                      13,88                       22,47% 17,00                                            127.653,00 0,7421%

11.11 EMOP 11.005.0015-0

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE

ESPESSURA, PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR

SERVINDO 3 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E

DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA MENTO

M2 1.666,67                      125,28                     22,47% 153,43                                          255.717,18 1,4867%

11.12 EMOP 11.031.0051-0

PRE-LAJE COM PAINEL TRELICADO,MACICA,PARA VAO DE 4,10 A 5,20

M,SOBRECARGA DE 2,5 A 3,5KN/M2,EXCLUSIVE CAPEAMENTO E ARMACA

O NEGATIVA E POSITIVA ADICIONAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

M2 2.294,00                      212,74                     22,47% 260,54                                          597.678,76 3,4748%
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11.13 EMOP 11.013.0110-0

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3

DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2

DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS

11.004.0022 E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-

OBRA PARA CORTE,DOBR

M3 42,26                            3.142,77                 22,47% 3.848,95                                       162.668,17 0,9457%

11.14 EMOP 11.013.0003-1
VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM

APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES
M3 4,13                              2.459,25                 22,47% 3.011,84                                         12.438,90 0,0723%

11.15 EMOP 11.016.0100-0

ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE EDIF

ICACOES,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAM

ARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PERDAS E PINTURA DE TRAT

AMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS PARA LIG

ACOES

KG 4.087,50                      36,18                       22,47% 44,31                                            181.117,13 1,0530%

11.16 SCO/RJ ET 40.05.0053

Tela de aco de alta resistencia em malha hexagonal de dupla torcao, tipo

(8x10)cm, diametro 2,70mm, galvanizada, Inclusive o arame de

amarracao. Fornecimento.

m2 190,00                          88,35                       22,47% 108,20                                            20.558,00 0,1195%

12.0 ALVENARIA E PAREDES DIVISÓRIAS                          653.047,44 3,7967%

12.01 SINAPI 103329

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 3.543,04                      85,94                       22,47% 105,25                                          372.904,96 2,1680%

12.02 SINAPI 44476

DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/

QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO,

E= *3,0* CM

M2 106,98                          1.058,98                 22,47% 1.296,93                                       138.745,57 0,8066%

12.03 EMOP 14.006.0400-0

PROTECAO DE PAREDES DE SALA DE AULA,COM MADEIRA,(20X2,5)CM,A

PARELHADA EM UMA FACE E NOS TOPOS,EXCLUSIVE PINTURA.FORNECIM

ENTO E COLOCACAO

M 805,02                          100,06                     22,47% 122,54                                            98.647,15 0,5735%

12.04 EMOP 13.205.0022-0

PROTETOR DE CANTOS,PRODUZIDO COM ESTRUTURA INTERNA DE

SUPORT E EM ALUMINIO E PVC,COM REFORCOS EM NEOPRENE E

EXTERNAMENTE COM CAPAS DE VINIL DE ALTO IMPACTO COM

ACABAMENTO TEXTURIZAD O,NAS CORES PADRONIZADAS DO

FABRICANTE,COM LARGURA DE 5CM E PECAS CO

M 46,40                            128,12                     22,47% 156,91                                              7.280,62 0,0423%

12.05 SINAPI 93203
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA

DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024
M 1.994,89                      14,52                       22,47% 17,78                                              35.469,14 0,2062%
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13.0 REVESTIMENTO DE PISOS, PAREDES E TETOS                       2.625.814,21 15,2659%

13.01  R$                   784.633,00 4,5617%

13.01.01 EMOP 07.001.0050-1 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,PREPARO MANUAL M3 346,27                          634,06                     22,47% 776,53                                          268.889,04 1,5633%

13.01.02 SCO/RJ RV 10.05.0600
Regularizacao com argamassa de cimento e areia, com 2cm de espessura

no traco 1:3.
m2 1.678,79                      49,66                       22,47% 60,82                                            102.104,01 0,5936%

13.01.03 SCO/RJ RV 10.15.0153

Revestimento de paredes com ceramica Cecrisa ou similar, de (10x10)cm,

inclusive superficie chapiscada e assentes com argamassa de cimento,

saibro e areia no traco 1:3:3, rejuntadas com cimento branco e corante.

m2 1.193,33                      173,57                     22,47% 212,57                                          253.666,16 1,4748%

13.01.04 SINAPI 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO

ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA

DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 1.113,50                      81,55                       22,47% 99,87                                            111.205,25 0,6465%

13.01.05 SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 31,15                            163,58                     22,47% 200,34                                              6.240,59 0,0363%

13.01.06 EMOP 11125
Placa cimenticia (sem utilizacao de amianto), com 12mm de espessura,

1,20m de largura e 2,40m de comprimento
UN 8,00                              159,84                     22,47% 195,76                                              1.566,08 0,0091%

13.01.07 SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 7.772,65                      4,30                         22,47% 5,27                                                40.961,87 0,2381%

13.02 PISO  R$                1.510.354,79 8,7808%

13.02.01 EMOP 13.301.0120-1

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM

ARGAM ASSA DE CIMNENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE

2,5CM

M2 2.848,69                      36,20                       22,47% 44,33                                            126.282,43 0,7342%

13.02.02 SCO/RJ RV 15.17.0800

Revestimento de piso, porcelanato linha Essencial Granilite Cinza STR

Boldt, Portobello ou similar, de (45 x 45)cm assente sobre superficie em

osso com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:3, e

rejuntado com rejunte E-flex de Portobello ou similar. Fornecimento e

colocacao.

m2 2.715,07                      142,21                     22,47% 174,16                                          472.856,59 2,7491%

13.02.03 EMOP 13.331.0015-0

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO,ACABAMENTO DA

B ORDA RETIFICADO,NO FORMATO (60X60)CM,PARA USO EM AREAS

COMER CIAIS COM TRAFEGO INTENSO,CONFORME ABNT NBR ISO

13006,ASSENT E EM SUPERFICIE NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E

REJUNTAMENT O PRON

M2 371,48                          140,48                     22,47% 172,05                                            63.913,13 0,3716%

13.02.04 EMOP 13.416.0010-0

PISO TATIL DE BORRACHA,DIRECIONAL,PARA ACESSIBILIDADE,CONFOR ME

ABNT NBR 16537,MEDINDO (25X25)CM,ESPESSURA DE 5MM,COLADO

SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 63,94                            115,26                     22,47% 141,16                                              9.025,42 0,0525%

13.02.05 EMOP 13.416.0015-0

PISO TATIL DE BORRACHA,ALERTA,PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME A

BNT NBR 16537,MEDINDO (25X25)CM,ESPESSURA DE 5MM,COLADO SOBR

E BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 45,00                            115,26                     22,47% 141,16                                              6.352,20 0,0369%

13.02.06 EMOP 13.199.0015-0

VENEZIANA VERTICAL(BRISE SOLEIL)DE CHAPA DE ALUMINIO,COM 1,2

MM DE ESPESSURA,FIXADO EM CANTONEIRAS DE ACO APARAFUSADAS,E

MEDIDA PELA AREA COLOCADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 487,68                          1.185,61                 22,47% 1.452,02                                       708.121,11 4,1168%

13.02.07 EMOP 13.373.0026-0

PISO CONCRETO COLORIDO(OXIDO FERRO VERMELHO

SINTETICO)ARMADO MONOLITICO,JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA

VIBRATORIA,ESP.10CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE

BRITA, EXCL.ACERTO DO TERRENO E TELA,INCL.BRITA E LONA TECIDO

RESINADO,CONCRETO PREPARADO

M2 52,11                            128,73                     22,47% 157,66                                              8.215,66 0,0478%

13.02.08 SINAPI 103913
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA,

ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022
M2 427,16                          122,01                     22,47% 149,43                                            63.830,52 0,3711%

13.02.09 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 284,43                          148,58                     22,47% 181,97                                            51.757,73 0,3009%

13.03 TETO  R$                   330.826,42 1,9233%

13.03.01 EMOP 13.196.0080-0

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA DE GESSO

ACARTONADO ,TIPO STANDARD NO SISTEMA DRYWALL,LARGURA

1200MM,ESP.12,5MM, ,C/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA

SUPERFICIE,SENDO APARAFUSA DA EM ESTRUTURA DE ACO

GALVANIZADO,SUSPENSA POR MEIO DE PEND URAIS

M2 1.949,47                      52,12                       22,47% 63,83                                            124.434,67 0,7234%

13.03.02 EMOP 13.196.0025-0

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO GESSO ACARTONADO,TIPO

STANDARD,C/AD ICAO DE LA MINERAL,A SER APLICADO

SIST.DRYWALL,C/BORDA QUADR ADA 625X625MM

REVEST.VINIL,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUT.EM P ERFIS TIPO TRAVESSA

"T" ACO GALV.ALUMINIO OU LIGAS ALUMINIO, ESP.MI

M2 747,39                          225,48                     22,47% 276,15                                          206.391,75 1,1999%

14.0 ESQUADRIAS, SERRALHERIAS, FERRAGENS E VIDROS                          732.855,43 4,2606%

14.01  R$                   477.280,91 2,7748%

14.01.01 EMOP 14.003.0131-0

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,TIPO MAXIM-A

R,EM PERFIS SERIE 28,COM 90CM DE ALTURA,EM 4 MODULOS,COM PAR

TE INFERIOR FIXA,CONFORME PROJETO N°6007/EMOP.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

M2 54,60                            732,77                     22,47% 897,42                                            48.999,13 0,2849%

14.01.02 EMOP 14.003.0026-0

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO DE CORRER,

COM DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

M2 75,54                            591,01                     22,47% 723,81                                            54.676,61 0,3179%

14.01.03 EMOP 14.003.0148-0

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TIPO MAXIM-AR,COM 1

PAINEL DESLIZANTE PROJETANTE,PROVIDA DE HASTE DE COMANDO,EM

PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 49,40                            981,30                     22,47% 1.201,80                                         59.368,92 0,3452%

14.01.04 EMOP 14.004.0120-0
VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAI

NEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 149,45                          643,75                     22,47% 788,40                                          117.826,38 0,6850%

14.01.05 EMOP 14.007.0195-0

FERRAGENS PARA PAINEIS FIXOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM(CONJ

UNTO COMPLETO),CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM

COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO

VIDRO)

UN 136,36                          179,94                     22,47% 220,37                                            30.049,65 0,1747%

14.01.06 EMOP 14.004.0070-0
VIDRO LAMINADO SIMPLES,COM ESPESSURA DE 6MM.FORNECIMENTO E

C OLOCACAO
M2 175,14                          383,22                     22,47% 469,33                                            82.198,46 0,4779%

14.01.07 EMOP 16.012.0005-0
ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA CLARABOIA EM CHAPA DE POLICARBONA

TO,EXCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 144,12                          476,83                     22,47% 583,97                                            84.161,76 0,4893%

14.02 PORTAS / PORTÕES  R$                   253.514,99 1,4739%

14.02.01 EMOP 14.003.0226-0

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,PERFIL SERIE

25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

M2 57,96                            1.495,76                 22,47% 1.831,86                                       106.174,61 0,6173%

14.02.02 EMOP 14.002.0052-0

PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA,EM

CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,ATE 0,80M DE ALTURA,COM GUAR

NICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNEC

IMENTO E COLOCACAO

M2 1,92                              765,71                     22,47% 937,77                                              1.800,52 0,0105%

14.02.03 EMOP 14.004.0120-0
VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAI

NEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 17,43                            643,75                     22,47% 788,40                                            13.741,81 0,0799%

14.02.04 EMOP 14.002.0406-0

PORTA DE ABRIR EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,QU

ADRICULADA,PINTADA COM TINTA PRIMER,COM LARGURA E ALTURA APR

OXIMADAS DE (0,84X2,15)M,INCLUSIVE FECHADURA DE CILINDRO E D

OBRADICAS,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 4,00                              652,85                     22,47% 799,55                                              3.198,20 0,0186%
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14.02.05 EMOP 14.002.0406-0

PORTA DE ABRIR EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,QU

ADRICULADA,PINTADA COM TINTA PRIMER,COM LARGURA E ALTURA APR

OXIMADAS DE (0,84X2,15)M,INCLUSIVE FECHADURA DE CILINDRO E D

OBRADICAS,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 6,00                              652,85                     22,47% 799,55                                              4.797,30 0,0279%

14.02.06 SCO/RJ ES 20.05.0150

Porta de abrir em aco laminado a frio com adicao de cobre (aco-Cor), em

duas folhas, com divisoes horizontais, pintada com tinta primer, com

altura e largura aproximadamente de (1,40x2,10)m, inclusive fechadura

de cilindro e dobradicas. Fornecimento e instalacao.

un 2,00                              996,34                     22,47% 1.220,22                                           2.440,44 0,0142%

14.02.07 EMOP 14.002.0412-0

PORTA DE CORRER EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,E

M QUATRO FOLHAS,QUADRICULADA,PINTURA COM TINTA PRIMER,COM

LA RGURA E ALTURA APROXIMADAS DE (2,00X2,15)M,INCLUSIVE

FECHADU RA DE CILINDRO E PUXADORES,EXCLUSIVE

VIDRO.FORNECIMENTO E CO LOCACA

UN 5,00                              1.679,42                 22,47% 2.056,79                                         10.283,95 0,0598%

14.02.08 EMOP 14.006.0012-0

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3,5CM,FOLHEA

DA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIV E

FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 9,00                              673,45                     22,47% 824,77                                              7.422,93 0,0432%

14.02.09 EMOP 14.006.0008-0

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEA

DA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIV E

FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 26,00                            726,45                     22,47% 889,68                                            23.131,68 0,1345%

14.02.10 EMOP 14.006.0150-0

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 120X210X3,5CM,EM 2

FOLHAS,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS

.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00                              1.090,06                 22,47% 1.335,00                                           2.670,00 0,0155%

14.02.11 EMOP 14.006.0234-0

PORTA DE MADEIRA DE LEI,COMPENSADO DE 90X210X3,5CM,COM VISOR

EM POLICARBONATO TRANSLUCIDO DE 4MM,MEDINDO

1,10X0,20M,MOLA "FECHA PORTA",PUXADORES VERTICAIS METALICO

40CM,ADUELA 13X3 CM E ALIZARES 5X2CM,FAIXAS PROTETORAS EM

MATERIAL VINILICO C OM 50CM

UN 39,00                            1.226,71                 22,47% 1.502,35                                         58.591,65 0,3406%

14.02.12 EMOP 14.007.0012-0

FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA PRI

NCIPAL,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO FORN.E CO

LOC.ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA EMBUTIR EM METAL C/ACABAMENTO

CROMADO;-MACANETA TIPO BOLA EM METAL C/ACABAMENTO

CROMADO;-E SPELHO

UN 74,00                            116,21                     22,47% 142,32                                            10.531,68 0,0612%
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14.02.13 EMOP 14.007.0026-0

FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,2 FOLHAS ABRIR,ENTRADA PRINCIPAL,C

ONSTANDO FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA FORN.COLOC.ESQUADRIAS),

DE:-FECHADURA EMBUTIR METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-ROSETA

MET AL C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA METAL

C/ACAB AMENTO

UN 2,00                              335,18                     22,47% 410,49                                                  820,98 0,0048%

14.02.14 EMOP 18.016.0125-0

BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO INOXIDAVEL

AISI 304,TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INO

XIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 40CM,PARA PORTAS DE SANITARI

OS,VESTIARIOS E QUARTOS ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM E DE

SAUD

UN 6,00                              90,68                       22,47% 111,06                                                  666,36 0,0039%

14.02.15 EMOP 14.007.0266-0

FERRAGENS P/PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO D

E FORNECIMENTO DAS PECAS,EXCL.DOBRADICAS:-FECHADURA DE EMBUT

IR P/MONTANTES ESTREITOS,EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-

ESPE LHO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA EM METAL

C/ACABAMENTO CROMA DO;-MA

UN 58,00                            47,37                       22,47% 58,01                                                3.364,58 0,0196%

14.02.16 EMOP 14.002.0055-0

PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,MEDINDO (90X210X5C

M),CLASSE P-60,EM CHAPA DE ACO,TENDO BATENTE DO MESMO MATERI

AL,INCLUSIVE FECHADURA E 3 PARES DE DOBRADICAS COM MOLA,CONF

ORME ABNT NBR 11742.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00                              1.583,37                 22,47% 1.939,15                                           3.878,30 0,0225%

14.03 GRADES / EQUIPAMENTOS DE APOIO  R$                        2.059,53 0,0120%

14.03.01 EMOP 14.002.0250-0

ESCADA DE MARINHEIRO,COM LARGURA DE 0,40M,EXECUTADA EM

BARRA S DE FERRO DE 1.1/2"X1/4",SENDO OS DEGRAUS EM FERRO

REDONDO DE 5/8",ESPACADOS DE 30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 3,00                              560,55                     22,47% 686,51                                              2.059,53 0,0120%

15.0 INSTALAÇÕES EM GERAL                       1.862.300,90 10,8270%

15.01 REDE ELÉTRICA  R$                   558.269,26 3,2456%

15.01.01 SCO/RJ IT 25.66.0300

Entrada de servico (PC), padrao LIGHT, para medicao trifasica entre 82,5 e

98,8Kva, quadro para instalacao de medidor tipo M-3, com disjuntor

3x250A, caixa para transformadores de corrente tipo TR-5 e caixa terminal 

T-5, com base fusivel de 600A, fusiveis de 500A, obras civis, fornecimento

e montagem.

un 1,00                              13.723,84               22,47% 16.807,59                                      16.807,59 0,0977%

15.01.02 SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 424,00                          28,10                       22,47% 34,41                                              14.589,84 0,0848%

15.01.03 EMOP 15.018.0320-0
CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE

30X30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 4,00                              113,64                     22,47% 139,17                                                  556,68 0,0032%

15.01.04 SINAPI 91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 5,00                              20,33                       22,47% 24,90                                                    124,50 0,0007%

15.01.05 SINAPI 91987
CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00                              41,47                       22,47% 50,79                                                    203,16 0,0012%

15.01.06 SINAPI 92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

UN 31,00                            43,79                       22,47% 53,63                                                1.662,53 0,0097%

15.01.07 SINAPI 91980
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00                              33,26                       22,47% 40,73                                                      40,73 0,0002%

15.01.08 SINAPI 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00                              31,31                       22,47% 38,35                                                      76,70 0,0004%

15.01.09 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 30,00                            25,75                       22,47% 31,54                                                    946,20 0,0055%

15.01.10 SINAPI 91985

INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

UN 4,00                              24,79                       22,47% 30,36                                                    121,44 0,0007%

15.01.11 SINAPI 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 33,00                            52,21                       22,47% 63,94                                                2.110,02 0,0123%

15.01.12 EMOP 15.019.0110-0
TOMADA COAXIAL,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA ANTENA DE TV.FORNECI

MENTO E COLOCACAO
UN 58,00                            13,89                       22,47% 17,01                                                    986,58 0,0057%

15.01.13 SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 13,00                            40,84                       22,47% 50,02                                                    650,26 0,0038%

15.01.14 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 205,00                          27,00                       22,47% 33,07                                                6.779,35 0,0394%

15.01.15 SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 42,00                            41,73                       22,47% 51,11                                                2.146,62 0,0125%

15.01.16 SCO/RJ IT 25.48.0200

Quadro de distribuicao de energia, para disjuntores termo-magneticos

unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro e trifasicos, para

instalacao de ate 18 disjuntores, com dispositivo para chave geral.

Fornecimento e instalacao.

un 1,00                              270,26                     22,47% 330,99                                                  330,99 0,0019%

15.01.17 SCO/RJ IT 25.48.0350

Quadro de distribuicao de energia para disjuntores termo-magneticos

unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro e trifasico, para

instalacao de ate 40 disjuntores, com dispositivo para chave geral.

Fornecimento e instalacao.

un 2,00                              538,45                     22,47% 659,44                                              1.318,88 0,0077%

15.01.18 EMOP 15.007.0518-0

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,PARA DISJUNTORES TERM O-

MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS D

E FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 72 DI

SJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E CO

LOCACA

UN 5,00                              1.839,18                 22,47% 2.252,44                                         11.262,20 0,0655%

15.01.19 EMOP 15.007.0609-0
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 180 A 225A,50KA,MODELO

CAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 4,00                              363,22                     22,47% 444,84                                              1.779,36 0,0103%

15.01.20 EMOP 15.007.0608-0
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 160A,50KA,MODELO

CAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 2,00                              360,72                     22,47% 441,77                                                  883,54 0,0051%

15.01.21 EMOP 15.007.0525-0

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,4

POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)40AX415V,SENSIBILIDADE

30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00                              126,99                     22,47% 155,52                                                  155,52 0,0009%
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15.01.22 EMOP 15.007.0526-0

DISJUNTOR,INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,4

POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)63AX415V,SENSIBILIDADE

30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00                              144,94                     22,47% 177,51                                                  177,51 0,0010%

15.01.23 EMOP 15.007.0527-0

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,4

POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)80AX415V,SENSIBILIDADE

30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00                              227,43                     22,47% 278,53                                                  278,53 0,0016%

15.01.24 EMOP 15.007.0529-0

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,4

POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)125AX415V,SENSIBILIDAD

E 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 4,00                              571,45                     22,47% 699,85                                              2.799,40 0,0163%

15.01.25 EMOP 15.007.0575-0
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,

TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 66,00                            34,42                       22,47% 42,15                                                2.781,90 0,0162%

15.01.26 EMOP 15.007.0570-0
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO

DI N,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 78,00                            14,18                       22,47% 17,37                                                1.354,86 0,0079%

15.01.27 EMOP 15.007.0605-0
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO DI

N,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 3,00                              127,94                     22,47% 156,69                                                  470,07 0,0027%

15.01.28 EMOP 15.007.0601-0
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN

,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 2,00                              45,62                       22,47% 55,87                                                    111,74 0,0006%

15.01.29 EMOP 15.007.0611-0
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A 400A,65KA,MODELO

CAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 1,00                              867,28                     22,47% 1.062,16                                           1.062,16 0,0062%

15.01.30 EMOP 15.007.0646-0

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 POLO,

TENSAO 275V,CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E

MAXI MA DE 20KA E 45KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 28,00                            53,18                       22,47% 65,13                                                1.823,64 0,0106%

15.01.31 SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 574,00                          18,01                       22,47% 22,06                                              12.662,44 0,0736%

15.01.32 EMOP 06.069.0010-0

DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIET

ILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES EL

ETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 2",SENDO O DIAMETRO INTERNO

DE 52,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAMP

OES)NAS

M 79,47                            18,94                       22,47% 23,20                                                1.843,70 0,0107%

15.01.33 SINAPI 91863

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

M 228,61                          10,34                       22,47% 12,66                                                2.894,20 0,0168%

15.01.34 SINAPI 91890

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11,00                            12,79                       22,47% 15,66                                                    172,26 0,0010%

15.01.35 SINAPI 40400
ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA,

DIAMETRO 25 MM
M 350,94                          2,27                         22,47% 2,78                                                      975,61 0,0057%

15.01.36 SINAPI 40401
ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA,

DIAMETRO 32 MM
M 11,41                            3,35                         22,47% 4,10                                                        46,78 0,0003%

15.01.37 SINAPI 40402
ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA,

DIAMETRO 40 MM
M 4,84                              4,29                         22,47% 5,25                                                        25,41 0,0001%

15.01.38 EMOP 06.069.0009-0

DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,LINHA DUPLA,DE PO

LIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORE S

ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 1 1/2",SENDO O DIAMETRO

INTERNO DE 39,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUG

UES (TA

M 53,73                            28,55                       22,47% 34,97                                                1.878,94 0,0109%

15.01.39 EMOP 15.038.0012-0
BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE

1"X3/4".FORNECIME NTO
UN 92,00                            3,71                         22,47% 4,54                                                      417,68 0,0024%

15.01.40 SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

M 19.637,42                    4,06                         22,47% 4,97                                                97.597,98 0,5674%

15.01.41 SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

M 10.661,35                    6,29                         22,47% 7,70                                                82.092,40 0,4773%

15.01.42 SINAPI 91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

M 1.535,73                      8,77                         22,47% 10,74                                              16.493,74 0,0959%

15.01.43 SINAPI 92979
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 517,04                          10,61                       22,47% 12,99                                                6.716,35 0,0390%

15.01.44 SINAPI 92981
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 503,52                          15,14                       22,47% 18,54                                                9.335,26 0,0543%

15.01.45 SINAPI 92984

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 185,10                          27,98                       22,47% 34,27                                                6.343,38 0,0369%

15.01.46 SINAPI 92986

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 9,61                              38,38                       22,47% 47,00                                                    451,67 0,0026%

15.01.47 SINAPI 92988

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 8,35                              55,31                       22,47% 67,74                                                    565,63 0,0033%

15.01.48 SINAPI 92990

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 19,66                            76,27                       22,47% 93,41                                                1.836,44 0,0107%

15.01.49 SINAPI 92992

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 9,02                              98,43                       22,47% 120,55                                              1.087,36 0,0063%

15.01.50 SINAPI 92994

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 73,95                            127,59                     22,47% 156,26                                            11.555,43 0,0672%

15.01.51 EMOP 15.045.0110-0
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA

PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1"
M 420,92                          15,98                       22,47% 19,57                                                8.237,40 0,0479%

15.01.52 SINAPI 91845

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2.111,92                      7,57                         22,47% 9,27                                                19.577,50 0,1138%

15.01.53 SINAPI 38095
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E

INTERRUPTORES
UN 6,00                              4,44                         22,47% 5,44                                                        32,64 0,0002%

15.01.54 SINAPI 38093
ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E

INTERRUPTORES
UN 1,00                              2,06                         22,47% 2,52                                                          2,52 0,0000%

15.01.55 EMOP 15.018.0118-0
CAIXA DE LIGACAO DE PVC,TIPO CONDULETES,PARA 5 OU 6 ENTRADAS

,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO.
UN 54,00                            12,08                       22,47% 14,79                                                    798,66 0,0046%

15.01.56 EMOP 14785
Caixa de passagem de embutir, em aco, com tampa parafusada, de

40x40cm
UN 1,00                              114,33                     22,47% 140,02                                                  140,02 0,0008%

15.01.57 SINAPI 7543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 14,00                            7,11                         22,47% 8,71                                                      121,94 0,0007%

15.01.58 SINAPI 39352 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL UN 10,00                            4,39                         22,47% 5,38                                                        53,80 0,0003%

15.01.59 SINAPI 39346 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR UN 2,00                              4,39                         22,47% 5,38                                                        10,76 0,0001%

15.01.60 COTAÇÃO COT.Canaleta Canaleta para Painel 50x50mm. FORNECIMENTO. UM 5,00                              47,25                       22,47% 57,87                                                    289,35 0,0017%

15.01.61 SINAPI 93000

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 295,81                          249,73                     22,47% 305,84                                            90.470,53 0,5260%

15.01.62 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 26,00                            10,95                       22,47% 13,41                                                    348,66 0,0020%
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15.01.63 SINAPI 2570
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1",

COM TAMPA CEGA
UN 54,00                            17,64                       22,47% 21,60                                                1.166,40 0,0068%

15.01.64 EMOP 05582 Condulete de aluminio silicio, tipo b, de 1", com tampa UN 54,00                            18,06                       22,47% 22,12                                                1.194,48 0,0069%

15.01.65 EMOP 15.019.0025-0
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES E

PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 22,00                            16,35                       22,47% 20,02                                                    440,44 0,0026%

15.01.66 EMOP 15.007.0617-0
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 800A,85KA,MODELO CAIXA

MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 1,00                              2.806,37                 22,47% 3.436,96                                           3.436,96 0,0200%

15.01.67 EMOP 15.018.0175-0

CANALETA PERFURADA ALTA(PERFILADOS),MEDINDO(38X38X6000)MM

PR E-GALVANIZADA,INCLUSIVE SUPORTE E CONEXOES.FORNECIMENTO E

CO LOCACAO

M 13,32                            68,21                       22,47% 83,54                                                1.112,75 0,0065%

15.01.68 EMOP 15.018.0498-0

ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO

"U",50X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A

QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORI OS E FIXACAO

SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 20,56                            79,47                       22,47% 97,33                                                2.001,10 0,0116%

15.01.69 EMOP 15.018.0469-0

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO

"U",200X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A

QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO

SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 270,29                          90,83                       22,47% 111,24                                            30.067,06 0,1748%

15.01.70 SINAPI 38091
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E

INTERRUPTORES
UN 3,00                              2,10                         22,47% 2,57                                                          7,71 0,0000%

15.01.71 SINAPI 38092
ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E

INTERRUPTORES
UN 1,00                              1,99                         22,47% 2,44                                                          2,44 0,0000%

15.01.72 SINAPI 2504
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM

PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO
M 0,14                              11,17                       22,47% 13,68                                                        1,92 0,0000%

15.01.73 EMOP 06.069.0020-0

DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIET

ILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES EL

ETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 3",SENDO O DIAMETRO INTERNO

DE 76,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAMP

OES)NAS

M 77,67                            23,03                       22,47% 28,20                                                2.190,29 0,0127%

15.01.74 EMOP 15.036.0141-0
ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE

25MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO.
M 689,19                          3,15                         22,47% 3,86                                                  2.660,27 0,0155%

15.01.75 SINAPI 39245
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE

32 MM, PARA LAJES E PISOS
M 0,68                              7,70                         22,47% 9,43                                                          6,41 0,0000%

15.01.76 EMOP 15.036.0070-0

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",INCLUSIVE CONEXO ES

E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNEC

IMENTO E ASSENTAMENTO

M 77,67                            9,03                         22,47% 11,06                                                    859,03 0,0050%

15.01.77 EMOP 15.007.0576-0
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN,

TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 13,00                            35,47                       22,47% 43,44                                                    564,72 0,0033%

15.01.78 EMOP 15.007.0528-0

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,4

POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)100AX415V,SENSIBILIDAD

E 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00                              240,39                     22,47% 294,41                                                  588,82 0,0034%

15.01.79 EMOP 15.011.0138-0

SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO ENEL,COM TRANSFORMADOR

TRIFAS ICO DE 150KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS

MATERIAIS E LETRICOS NECESSARIOS

UN 1,00                              50.669,29               22,47% 62.054,68                                      62.054,68 0,3608%

15.01.80 EMOP 15.007.0609-0
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 180 A 225A,50KA,MODELO

CAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 1,00                              363,22                     22,47% 444,84                                                  444,84 0,0026%

15.02 REDE HIDRÁULICA  R$                   191.646,12 1,1142%

15.02.01 EMOP 07145
Adaptador de pvc, soldavel, com flangeslivres para caixa d`agua, de

032mmx1"
UN 46,00                            17,63                       22,47% 21,59                                                    993,14 0,0058%

15.02.02 SINAPI 94705

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40

MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 54,00                            39,31                       22,47% 48,14                                                2.599,56 0,0151%

15.02.03 SINAPI 94706

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50

MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 72,00                            38,25                       22,47% 46,84                                                3.372,48 0,0196%

15.02.04 SINAPI 94707

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60

MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 57,00                            61,77                       22,47% 75,65                                                4.312,05 0,0251%

15.02.05 SINAPI 94656

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 37,00                            3,29                         22,47% 4,03                                                      149,11 0,0009%

15.02.06 SINAPI 94658

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 90,00                            5,05                         22,47% 6,18                                                      556,20 0,0032%

15.02.07 SINAPI 89572

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00                              9,93                         22,47% 12,16                                                      48,64 0,0003%

15.02.08 SINAPI 89596

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00                              11,88                       22,47% 14,55                                                    116,40 0,0007%

15.02.09 EMOP 15.038.0270-0
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE

75MMX50MM.FO RNECIMENTO
UN 2,00                              19,10                       22,47% 23,39                                                      46,78 0,0003%

15.02.10 EMOP 15.030.0040-0
REGISTRO DE ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORN

ECIMENTO E COLOCACAO
UN 37,00                            78,65                       22,47% 96,32                                                3.563,84 0,0207%

15.02.11 EMOP 15.030.0038-0
REGISTRO EM ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE

50MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO
UN 4,00                              64,11                       22,47% 78,52                                                    314,08 0,0018%

15.02.12 EMOP 15.030.0040-0
REGISTRO DE ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORN

ECIMENTO E COLOCACAO
UN 26,00                            78,65                       22,47% 96,32                                                2.504,32 0,0146%

15.02.13 SINAPI 94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 49,00                            45,60                       22,47% 55,85                                                2.736,65 0,0159%

15.02.14 SINAPI 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021

UN 12,00                            69,79                       22,47% 85,47                                                1.025,64 0,0060%

15.02.15 SINAPI 94497
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00                              78,96                       22,47% 96,70                                                    193,40 0,0011%

15.02.16 SINAPI 94496
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00                              62,12                       22,47% 76,08                                                    152,16 0,0009%

15.02.17 SINAPI 89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021

UN 13,00                            66,69                       22,47% 81,68                                                1.061,84 0,0062%

15.02.18 EMOP 15.030.0032-0
REGISTRO DE ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORN

ECIMENTO E COLOCACAO
UN 1,00                              44,47                       22,47% 54,46                                                      54,46 0,0003%

15.02.19 EMOP 15.030.0038-0
REGISTRO EM ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE

50MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO
UN 40,00                            64,11                       22,47% 78,52                                                3.140,80 0,0183%

15.02.20 SINAPI 103017
VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00                              1.058,59                 22,47% 1.296,46                                           2.592,92 0,0151%

15.02.21 SCO/RJ IT 10.35.0321
Valvula de pe com crivo, em bronze, com diametro de 3". Fornecimento e

instalacao.
un 4,00                              642,08                     22,47% 786,36                                              3.145,44 0,0183%

15.02.22 EMOP 15.036.0037-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME

NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO

E ASSENTAMENTO

M 414,26                          12,04                       22,47% 14,75                                                6.110,34 0,0355%

15.02.23 EMOP 15.036.0038-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME

NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO

E ASSENTAMENTO

M 287,97                          17,12                       22,47% 20,97                                                6.038,73 0,0351%

15.02.24 EMOP 15.036.0039-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME

NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO

E ASSENTAMENTO

M 103,81                          22,58                       22,47% 27,65                                                2.870,35 0,0167%
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15.02.25 EMOP 15.036.0040-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME

NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO

E ASSENTAMENTO

M 400,73                          24,98                       22,47% 30,59                                              12.258,33 0,0713%

15.02.26 EMOP 15.036.0041-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 60MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME

NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO

E ASSENTAMENTO

M 483,15                          40,67                       22,47% 49,81                                              24.065,70 0,1399%

15.02.27 EMOP 15.036.0044-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 110MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EM

ENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO

E ASSENTAMENTO

M 4,53                              109,90                     22,47% 134,59                                                  609,69 0,0035%

15.02.28 EMOP 15.001.0078-0 HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO UN 1,00                              220,73                     22,47% 270,33                                                  270,33 0,0016%

15.02.29 EMOP 15.001.0069-0

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1/2" OU 3/4",NAS DIMENSOES DE (0,4

5X0,12X0,42)M,EMBUTIDO NO MURO,REVESTIDO COM ARGAMASSA DE

CI MENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO NO

TRACO 1 :3 E ESPESSURA 3CM,PORTA DE (46X43)CM EM GRADE

CONFECCIONADA EM FER

UN 1,00                              565,28                     22,47% 692,30                                                  692,30 0,0040%

15.02.30 EMOP 15.001.0076-0

ABRIGO PARA BOMBA,NAS DIMENSOES DE (1,20X0,60X0,80)M,EM ALVE

NARIA DE TIJOLOS FURADOS DE (10X20X20)CM,PAREDES DE MEIA VEZ

,RESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM

FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,PORTA DE (100X

60)CM E

UN 1,00                              1.248,40                 22,47% 1.528,92                                           1.528,92 0,0089%

15.02.31 EMOP 15.067.0010-0

CAVALETE TIPO A,COMPREENDENDO TODOS OS RECURSOS NECESSARIOS

CONFORME INSTRUCOES DO EDITAL DA CEDAE,DIAMETRO DE 3/4".FORN

ECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00                              283,90                     22,47% 347,69                                                  347,69 0,0020%

15.02.32 EMOP 15.068.0010-0

PREPARO E ASSENTAMENTO DE CAVALETE PADRAO NORMAL CEDAE COM

D IAMETRO DE 3/4",EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBOS,PECAS E REGI

STROS

UN 1,00                              64,91                       22,47% 79,50                                                      79,50 0,0005%

15.02.33 EMOP 15.004.0060-1

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNEC

IMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25

MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,RABICHO E CONEXOES

UN 6,00                              319,10                     22,47% 390,80                                              2.344,80 0,0136%

15.02.34 EMOP 15.004.0063-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLU

SIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO

D E PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES

UN 9,00                              229,80                     22,47% 281,44                                              2.532,96 0,0147%

15.02.35 EMOP 15.004.0070-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE FO

RNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC

D E 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES

UN 3,00                              305,80                     22,47% 374,51                                              1.123,53 0,0065%

15.02.36 EMOP 15.004.0090-0

INSTALACAO E COLOCACAO DE TORNEIRA PARA JARDIM OU DE LAVAGEM

(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TORNEIRA),COMPREENDENDO: 2,00M DE

TUBO DE PVC DE 20MM E CONEXOES

UN 2,00                              195,89                     22,47% 239,91                                                  479,82 0,0028%

15.02.37 EMOP 15.004.0046-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE FO

RNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE

TU BO DE PVC DE 25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM

GRELHA,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M

DE ELETROD UTO DE

UN 7,00                              520,67                     22,47% 637,66                                              4.463,62 0,0260%

15.02.38 EMOP 15.004.0255-0

BEBEDOURO ELETRICO,TIPO PRESSAO COM FILTRO INTERNO(EXCLUSIVE

FORNECIMENTO DE APARELHO),COMPREENDENDO:2 VARAS DE

ELETRODU TO PVC DE 3/4",COM LUVAS,10,00M DE FIO 2,5MM2,TOMADA

DE EMBU TIR E CAIXA DE EMBUTIR,4,00M DE TUBO PVC DE 25MM,3,00M

DE TU BO PVC

UN 16,00                            406,82                     22,47% 498,23                                              7.971,68 0,0463%

15.02.39 EMOP 15.004.0105-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA INDIVIDUAL E VA

LVULA DE DESCARGA (EXCL.ESTES) EM PAVIMENTO TERREO,COMPREEND

ENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM

CONEX OES,ATE VALVULA E APOS ESTA ATE O VASO,LIGACAO ESGOTOS

COM 3 ,00M T

UN 47,00                            430,58                     22,47% 527,33                                            24.784,51 0,1441%

15.02.40 EMOP 15.028.0017-0

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU

SEMELHANTE DE 2.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E

MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F

ORNECIMENTO DO RESERVATORIO.

UN 30,00                            856,22                     22,47% 1.048,61                                         31.458,30 0,1829%

15.02.41 EMOP 18.081.0050-0

BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM

ABER TURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA

DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENT

O E COLOCACAO

M2 2,56                              763,81                     22,47% 935,44                                              2.394,73 0,0139%

15.02.42 EMOP 18.081.0051-0

BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM

ABER TURA PARA 2 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE

ALVENARI A DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM

REVESTIMENTO.FORNECIME NTO E COLOCACAO

M2 8,55                              763,78                     22,47% 935,40                                              7.997,67 0,0465%

15.02.43 EMOP 18.081.0052-0

BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM

ABER TURA PARA 3 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE

ALVENARI A DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM

REVESTIMENTO.FORNECIME NTO E COLOCACAO

M2 3,50                              763,82                     22,47% 935,45                                              3.274,08 0,0190%

15.02.44 EMOP 18.081.0053-0

BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM

ABER TURA PARA 4 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE

ALVENARI A DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM

REVESTIMENTO.FORNECIME NTO E COLOCACAO

M2 5,36                              763,85                     22,47% 935,49                                              5.014,23 0,0292%

15.02.45 EMOP 18.081.0054-0

BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM

ABER TURA PARA 5 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE

ALVENARI A DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM

REVESTIMENTO.FORNECIME NTO E COLOCACAO

M2 10,26                            763,85                     22,47% 935,49                                              9.598,13 0,0558%

15.02.46 EMOP 18.081.0020-0

BANCA SECA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA E 6

0CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA

DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 0,83                              397,72                     22,47% 487,09                                                  404,28 0,0024%

15.02.47 EMOP 18.081.0105-0
FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM SECAO DE 10X2CM,

INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 2,49                              82,63                       22,47% 101,20                                                  251,99 0,0015%

15.03 REDE SANITÁRIA E PLUVIAL  R$                   219.013,02 1,2733%

15.03.01 SINAPI 89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA

EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
UN 7,00                              52,84                       22,47% 64,71                                                    452,97 0,0026%

15.03.02 SINAPI 89491
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA

EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
UN 2,00                              132,47                     22,47% 162,24                                                  324,48 0,0019%

15.03.03 SINAPI 39641
ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA

ELETRICA, DN 1 1/4" (NBR 15715)
UN 564,00                          2,57                         22,47% 3,15                                                  1.776,60 0,0103%

15.03.04 SINAPI 325
ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE

AGUA
UN 312,00                          2,34                         22,47% 2,87                                                      895,44 0,0052%

15.03.05 SINAPI 329
ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE

AGUA
UN 150,00                          6,62                         22,47% 8,11                                                  1.216,50 0,0071%

15.03.06 SINAPI 303
ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM

(NBR 7362)
UN 514,00                          3,31                         22,47% 4,05                                                  2.081,70 0,0121%

15.03.07 SINAPI 305
ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM

(NBR 7362)
UN 26,00                            10,42                       22,47% 12,76                                                    331,76 0,0019%

15.03.08 SINAPI 306
ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM

(NBR 7362)
UN 51,00                            15,80                       22,47% 19,35                                                    986,85 0,0057%

15.03.09 SINAPI 12910 CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 10,00                            8,63                         22,47% 10,57                                                    105,70 0,0006%
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15.03.10 SINAPI 1200 CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 10,00                            10,36                       22,47% 12,69                                                    126,90 0,0007%

15.03.11 SINAPI 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 118,00                          13,07                       22,47% 16,01                                                1.889,18 0,0110%

15.03.12 SINAPI 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 61,00                            18,32                       22,47% 22,44                                                1.368,84 0,0080%

15.03.13 SINAPI 89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 23,00                            32,33                       22,47% 39,59                                                    910,57 0,0053%

15.03.14 SINAPI 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 164,00                          12,82                       22,47% 15,70                                                2.574,80 0,0150%

15.03.15 SINAPI 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 56,00                            17,54                       22,47% 21,48                                                1.202,88 0,0070%

15.03.16 SINAPI 89737

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24,00                            25,93                       22,47% 31,76                                                    762,24 0,0044%

15.03.17 SINAPI 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 76,00                            31,42                       22,47% 38,48                                                2.924,48 0,0170%

15.03.18 SINAPI 89785

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00                              30,45                       22,47% 37,29                                                    111,87 0,0007%

15.03.19 SINAPI 104345

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 25,00                            48,22                       22,47% 59,06                                                1.476,50 0,0086%

15.03.20 SINAPI 89692

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 5,00                              111,02                     22,47% 135,97                                                  679,85 0,0040%

15.03.21 SINAPI 89797

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 44,00                            57,48                       22,47% 70,40                                                3.097,60 0,0180%

15.03.22 SINAPI 89817

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 62,00                            16,24                       22,47% 19,89                                                1.233,18 0,0072%

15.03.23 SINAPI 89380

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

UN 55,00                            12,21                       22,47% 14,95                                                    822,25 0,0048%

15.03.24 SINAPI 89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 165,00                          20,70                       22,47% 25,35                                                4.182,75 0,0243%

15.03.25 SINAPI 89677

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 13,00                            84,74                       22,47% 103,78                                              1.349,14 0,0078%

15.03.26 SINAPI 89693

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS

PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,00                              87,76                       22,47% 107,48                                                  107,48 0,0006%

15.03.27 SINAPI 104346

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00                              50,69                       22,47% 62,08                                                    372,48 0,0022%

15.03.28 SINAPI 89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00                              27,91                       22,47% 34,18                                                    136,72 0,0008%

15.03.29 SINAPI 89630
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00                              65,11                       22,47% 79,74                                                      79,74 0,0005%

15.03.30 SINAPI 89786

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00                              43,69                       22,47% 53,51                                                      53,51 0,0003%

15.03.31 SINAPI 104344

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00                              45,98                       22,47% 56,31                                                    225,24 0,0013%

15.03.32 SINAPI 11737
PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150

MM X 150 MM (NBR 5688)
UN 68,00                            18,13                       22,47% 22,20                                                1.509,60 0,0088%

15.03.33 SINAPI 44547

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 200 MM X

18,2 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO

(NBR 15561)

M 106,02                          444,04                     22,47% 543,82                                            57.655,80 0,3352%

15.03.34 SINAPI 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 2,99                              30,53                       22,47% 37,39                                                    111,80 0,0006%

15.03.35 SINAPI 9828
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR

7665)
M 138,68                          139,00                     22,47% 170,23                                            23.607,50 0,1372%

15.03.36 SINAPI 41930 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) M 5,90                              143,43                     22,47% 175,66                                              1.036,39 0,0060%

15.03.37 EMOP 15.036.0088-0

TUBO DE PVC RIGIDO,CONFORME ABNT NBR-5688 DE 100MM,LINHA REF

ORCADA,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERT

URA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 3,03                              44,89                       22,47% 54,98                                                    166,59 0,0010%

15.03.38 EMOP 15.036.0090-0

TUBO DE PVC RIGIDO,CONFORME ABNT NBR-5688 DE 150MM,LINHA REF

ORCADA,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERT

URA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 47,39                            66,96                       22,47% 82,01                                                3.886,45 0,0226%

15.03.39 EMOP 05118
Tubo de pvc para esgoto, reforcado, ponta e bolsa, inclusive anel de

borracha, abnt-nbr 7362, de 200mm
M 197,84                          82,90                       22,47% 101,53                                            20.086,70 0,1168%

15.03.40 EMOP 15.036.0037-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME

NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO

E ASSENTAMENTO

M 534,49                          12,04                       22,47% 14,75                                                7.883,73 0,0458%

15.03.41 SINAPI 104316
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
M 17,36                            22,74                       22,47% 27,85                                                    483,48 0,0028%

15.03.42 EMOP 15.075.0011-0

LIGACAO EM TUBULACAO DE PVC,PARA ESGOTO,COM 0,15M DE DIAMETR

O,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO ATE 1,00M,EXCLUSIVE REMOCAO

DE PAVIMENTO.CUSTO PARA 10,00M

UN 1,00                              1.718,08                 22,47% 2.104,13                                           2.104,13 0,0122%

15.03.43 EMOP 15.070.0012-0

LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A REDE PU

BLICA,EM LOGRADOURO PAVIMENTADO,COM LARGURA ATE

14,00M(INCLU SIVE)

UN 1,00                              3.063,26                 22,47% 3.751,57                                           3.751,57 0,0218%

15.03.44 SINAPI 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 16,00                            102,18                     22,47% 125,14                                              2.002,24 0,0116%

15.03.45 EMOP 06.271.0023-0

LUVA DE CORRER PVC-DEFOFO,CONFORME ABNT NBR 10569,COM

DIAMET RO NOMINAL DE 200MM,INCLUSIVE ANEIS DE

BORRACHA.FORNECIMENTO

UN 31,00                            184,49                     22,47% 225,94                                              7.004,14 0,0407%
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15.03.46 SINAPI 6138
ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO

SANITARIO
UN 47,00                            15,64                       22,47% 19,15                                                    900,05 0,0052%

15.03.47 SINAPI 104348

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 10,00                            12,03                       22,47% 14,73                                                    147,30 0,0009%

15.03.48 SINAPI 104351

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 8,00                              25,12                       22,47% 30,76                                                    246,08 0,0014%

15.03.49 SINAPI 104356

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 6,00                              33,53                       22,47% 41,06                                                    246,36 0,0014%

15.03.50 SINAPI 89549

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,00                              20,31                       22,47% 24,87                                                      24,87 0,0001%

15.03.51 SINAPI 3844 LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM UN 25,00                            278,90                     22,47% 341,57                                              8.539,25 0,0496%

15.03.52 SINAPI 299
ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO

PREDIAL
UN 2,00                              3,51                         22,47% 4,30                                                          8,60 0,0000%

15.03.53 SINAPI 300
ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO

PREDIAL
UN 12,00                            12,13                       22,47% 14,86                                                    178,32 0,0010%

15.03.54 SINAPI 3844 LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM UN 63,00                            278,90                     22,47% 341,57                                            21.518,91 0,1251%

15.03.55 SINAPI 89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 99,00                            11,30                       22,47% 13,84                                                1.370,16 0,0080%

15.03.56 EMOP 06.271.0023-0

LUVA DE CORRER PVC-DEFOFO,CONFORME ABNT NBR 10569,COM

DIAMET RO NOMINAL DE 200MM,INCLUSIVE ANEIS DE

BORRACHA.FORNECIMENTO

UN 25,00                            184,49                     22,47% 225,94                                              5.648,50 0,0328%

15.03.57 SINAPI 89504
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 6,00                              21,25                       22,47% 26,02                                                    156,12 0,0009%

15.03.58 SINAPI 89806

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00                              24,27                       22,47% 29,72                                                      29,72 0,0002%

15.03.59 SINAPI 104063
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM,

PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022
UN 25,00                            76,51                       22,47% 93,70                                                2.342,50 0,0136%

15.03.60 SINAPI 104062
CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM,

PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022
UN 9,00                              80,34                       22,47% 98,39                                                    885,51 0,0051%

15.03.61 SINAPI 104064
CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM,

PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022
UN 8,00                              190,40                     22,47% 233,18                                              1.865,44 0,0108%

15.03.62 SINAPI 104065
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM,

PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022
UN 4,00                              161,67                     22,47% 198,00                                                  792,00 0,0046%

15.03.63 SINAPI 42695
CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO

E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO
UN 12,00                            320,82                     22,47% 392,91                                              4.714,92 0,0274%

15.03.64 EMOP 06.275.0002-0
CURVA DE 45° DE PVC-PBA,COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA,DIAMETRO

NOMINAL 75MM. FORNECIMENTO
UN 5,00                              38,04                       22,47% 46,59                                                    232,95 0,0014%

15.03.65 EMOP 02295 Juncao simples de reducao de pvc, p/esgoto primario, de (075x050)mm UN 26,00                            9,18                         22,47% 11,24                                                    292,24 0,0017%

15.03.66 SINAPI 89795

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00                              45,94                       22,47% 56,26                                                    112,52 0,0007%

15.03.67 SINAPI 37950
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO

PREDIAL
UN 1,00                              64,71                       22,47% 79,25                                                      79,25 0,0005%

15.03.68 EMOP 15.004.0176-0

RALO SIFONADO DE PVC RIGIDO (100X100)X50MM,EM PAVIMENTO ELEV

ADO,COM TAMPA CEGA,COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE

50MM,COM PREENDENDO:2,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM

SOLDAVEL,1,00M DE TU BO DE PVC DE 40MM E SUA LIGACAO AO RAMAL

DE QUEDA E VENTILAC AO.FOR

UN 6,00                              145,89                     22,47% 178,67                                              1.072,02 0,0062%

15.03.69 SINAPI 94493
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 7,00                              147,73                     22,47% 180,92                                              1.266,44 0,0074%

15.03.70 SINAPI 89590

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,00                              145,00                     22,47% 177,58                                                  177,58 0,0010%

15.03.71 SINAPI 89590

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 4,00                              145,00                     22,47% 177,58                                                  710,32 0,0041%

15.03.72 EMOP 15.036.0039-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME

NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO

E ASSENTAMENTO

M 0,46                              22,58                       22,47% 27,65                                                      12,72 0,0001%

15.03.73 SINAPI 104343

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00                              38,50                       22,47% 47,15                                                    141,45 0,0008%

15.03.74 SINAPI 89795

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00                              45,94                       22,47% 56,26                                                    112,52 0,0007%

15.03.75 SINAPI 38025
CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA

AGUA FRIA PREDIAL
UN 4,00                              7,77                         22,47% 9,52                                                        38,08 0,0002%

15.04 COMBATE CONTRA-INCÊNDIO  R$                   138.524,28 0,8053%

15.04.01 SCO/RJ ST 70.05.0300

Placa de sinalizacao modulada de aluminio com fundo, simbolos e tarjas

em pelicula refletiva com esferas inclusas tipo I-A da NBR14644, inclusive

elementos de fixacao, conforme especificacao da CET-RIO. Fornecimento.

m2 27,00                            827,50                     22,47% 1.013,44                                         27.362,88 0,1591%

15.04.02 EMOP 17.040.0050-0

PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A

INCENDIO (EXTINTORES E HIDRANTES),EM QUADRADOS VERMELHOS D E

(0,70X0,70)M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DE LARGURA,CONFORM E

ABNT NBR 16820

UN 2,00                              44,23                       22,47% 54,17                                                    108,34 0,0006%

15.04.03 SINAPI 101908
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 26,00                            257,85                     22,47% 315,79                                              8.210,54 0,0477%

15.04.04 EMOP 14913 Suporte de parede para extintor de incendio portatil, em aco galvanizado UN 25,00                            3,97                         22,47% 4,86                                                      121,50 0,0007%

15.04.05 EMOP 14912
Suporte de solo para extintor de incendio portatil, tipo tripe, em aco

carbono,inclusive ponteiras de borracha
UN 1,00                              23,98                       22,47% 29,37                                                      29,37 0,0002%

15.04.06 EMOP 07058 Manometro, de 0 a 150 psi (14kgf/cm2) UN 2,00                              81,42                       22,47% 99,72                                                    199,44 0,0012%

15.04.07 SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 43,00                            16,02                       22,47% 19,62                                                    843,66 0,0049%

15.04.08 SCO/RJ IT 25.14.0056

Eletroduto de ferro galvanizado, diametro de 25mm (1"), inclusive

conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento rasgo.

Fornecimento e instalacao.

m 160,19                          26,66                       22,47% 32,65                                                5.230,20 0,0304%

15.04.09 SCO/RJ IT 25.14.0068

Eletroduto de ferro galvanizado, diametro de 65mm(2 1/2"), inclusive

conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo.

Fornecimento e instalacao.

m 151,77                          79,64                       22,47% 97,54                                              14.803,65 0,0861%

15.04.10 SCO/RJ IT 25.14.0053

Eletroduto de ferro galvanizado, diametro de 19mm (3/4"), inclusive

conexoes e emendas, exclusive abertura de rasgo. Fornecimento e

instalacao.

m 1,50                              20,41                       22,47% 25,00                                                      37,50 0,0002%

15.04.11 SINAPI 92337

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO

RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 5,30                              162,01                     22,47% 198,41                                              1.051,57 0,0061%

15.04.12 EMOP 18.038.0030-0
SIRENE AUDIOVISUAL,PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO.FO

RNECIMENTO E COLOCACAO
UN 6,00                              63,82                       22,47% 78,16                                                    468,96 0,0027%
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15.04.13 EMOP 18.038.0038-0
DETECTOR DE INCENDIO,COMPOSTO DE CENTRAL DE ALARME

ENDERECAV EL,PARA ATE 500 DISPOSITIVOS DIVIDIDOS EM 2 LACOS
UN 1,00                              5.519,35                 22,47% 6.759,55                                           6.759,55 0,0393%

15.04.14 SINAPI 21029

MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M,

TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA,

COM UNIOES ENGATE RAPIDO

UN 6,00                              376,40                     22,47% 460,98                                              2.765,88 0,0161%

15.04.15 SINAPI 96765

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR

45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO

20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00                              1.720,88                 22,47% 2.107,56                                         12.645,36 0,0735%

15.04.16 EMOP 05836 Valvula de retencao vertical, em metal,de 3" UN 1,00                              505,05                     22,47% 618,53                                                  618,53 0,0036%

15.04.17 EMOP 04733 Valvula de retencao vertical, em metal,de 2.1/2" UN 1,00                              398,02                     22,47% 487,46                                                  487,46 0,0028%

15.04.18 EMOP 04733 Valvula de retencao vertical, em metal,de 2.1/2" UN 2,00                              398,02                     22,47% 487,46                                                  974,92 0,0057%

15.04.19 EMOP 15.029.0055-0
VALVULA DE PE,EM METAL,COM DIAMETRO DE 3".FORNECIMENTO E COL

OCACAO
UN 1,00                              425,27                     22,47% 520,83                                                  520,83 0,0030%

15.04.20 EMOP 18.033.0020-0

SISTEMA DE PRESSURIZACAO,COM 02 BOMBAS DE 10CV/220V,INCLUSIV E

TUBULACOES DE SUCCAO,RECALQUE E DISTRIBUICAO COM CONEXOES,

PRESSOSTATO,MANOMETRO,TANQUE DE PRESSAO,QUADRO DE

COMANDO,EX CLUSIVE CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM

18.024.0050).FORNECIMENT O E IN

UN 1,00                              24.592,24               22,47% 30.118,12                                      30.118,12 0,1751%

15.04.21 EMOP 14666
Quadro de comando para sistema de pressurizacao de incendio para duas

bombas de10,0cv-250v, de 30 a 50a
UN 5,00                              1.444,33                 22,47% 1.768,87                                           8.844,35 0,0514%

15.04.22 EMOP 18.024.0050-0

CASA DE MAQUINA DE INCENDIO,EM ALVENARIA,MEDINDO(1,50X1,50)M

,COBERTA COM LAJE DE CONCRETO,PE-DIREITO DE 2,00M, PORTA COR TA-

FOGO(0,60X1,80)M,PINTURA,IMPERMEABILIZACAO,LUMINARIA A PR OVA

DE GASES E BASCULANTE COM VIDRO(0,60X0,60)M,EXTINTOR DE INCENDI

UN 1,00                              7.028,66                 22,47% 8.608,00                                           8.608,00 0,0500%

15.04.23 EMOP 15.029.0010-0
REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO E

COLOCACAO
UN 1,00                              64,60                       22,47% 79,12                                                      79,12 0,0005%

15.04.24 EMOP 15.029.0016-0
REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 2.1/2".FORNECIMENTO

E COLOCACAO
UN 8,00                              431,39                     22,47% 528,32                                              4.226,56 0,0246%

15.04.25 EMOP 15.029.0017-0
REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 3".FORNECIMENTO E C

OLOCACAO
UN 2,00                              557,63                     22,47% 682,93                                              1.365,86 0,0079%

15.04.26 SINAPI 10904

REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES

EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2",

COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI

UN 6,00                              229,00                     22,47% 280,46                                              1.682,76 0,0098%

15.04.27 EMOP 15.018.0020-0
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM

ATO B,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 11,00                            26,68                       22,47% 32,67                                                    359,37 0,0021%

15.05 AR CONDICIONADO  R$                   447.300,33 2,6005%

15.05.01 EMOP 18.030.0003-0

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C

ONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INT

ERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO

UN 9,00                              3.394,42                 22,47% 4.157,15                                         37.414,35 0,2175%

15.05.02 EMOP 18.030.0005-0

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C

ONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INT

ERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO

UN 35,00                            4.206,57                 22,47% 5.151,79                                       180.312,65 1,0483%

15.05.03 EMOP 18.030.0007-0

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 30000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C

ONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INT

ERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO

UN 3,00                              5.762,39                 22,47% 7.057,20                                         21.171,60 0,1231%

15.05.04 EMOP 18.030.0008-0

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 36000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C

ONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E IN

TERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO

UN 9,00                              7.589,55                 22,47% 9.294,92                                         83.654,28 0,4863%

15.05.05 EMOP 15.005.0215-0

ASSENTAMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 9000 A 30000 BTU/H,

COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR

16655,(VI DE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)

INCLUSIVE ACE SSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA

E INTERLIG ACAO C

UN 47,00                            331,95                     22,47% 406,54                                            19.107,38 0,1111%

15.05.06 EMOP 15.005.0220-0

ASSENTAMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 36000 A 60000 BTU/H

,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR

16655,(V IDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)

INCLUSIVE AC ESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA

E INTERLI GACAO

UN 9,00                              552,18                     22,47% 676,25                                              6.086,25 0,0354%

15.05.07 EMOP 15.005.0240-0

TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE AR-CONDICIONADO SPLI

T CONDENSADOR/EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 16655,INCLUSIVE

I SOLAMENTO TERMICO,INTERLIGACAO ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,P

ARA APARELHOS DE 9000 A 30000 BTU/H.FORNECIMENTO E INSTALACA O

M 858,88                          91,91                       22,47% 112,56                                            96.675,53 0,5620%

15.05.08 EMOP 15.005.0240-0

TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE AR-CONDICIONADO SPLI

T CONDENSADOR/EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 16655,INCLUSIVE

I SOLAMENTO TERMICO,INTERLIGACAO ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,P

ARA APARELHOS DE 9000 A 30000 BTU/H.FORNECIMENTO E INSTALACA O

M 9,00                              91,91                       22,47% 112,56                                              1.013,04 0,0059%

15.05.09 EMOP 15.005.0253-0

DUTO PARA CONDICIONAMENTO DE AR,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO

GA LVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR

16401,ISOLA DO COM MANTA DE LA DE VIDRO,REVESTIDA COM FOLHA DE

ALUMINIO, INCLUINDO CINTAS,FITAS,SUPORTES PINTADOS,DIFUSORES E

GRELHAS EM ALU

KG 17,91                            68,60                       22,47% 84,01                                                1.504,62 0,0087%

15.05.10 EMOP 18.016.0332-0

GRELHA DE INSUFLAMENTO DE AR,DE DUPLA DEFLEXAO,EM ALUMINIO A

NODIZADO,MEDINDO EM TORNO DE (500X400)MM.FORNECIMENTO E

COLO CACAO

UN 1,00                              294,46                     22,47% 360,63                                                  360,63 0,0021%

15.06 GÁS  R$                     21.903,44 0,1273%
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15.06.01 EMOP 15.001.0056-0

ABRIGO P/2 BOTIJOES GAS DE 13KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS DIM.(

1,00X0,50X1,10)M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),PARED ES

DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO

TRACO 1:6,PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPE

SSURA

UN 2,00                              1.810,33                 22,47% 2.217,11                                           4.434,22 0,0258%

15.06.02 EMOP 15.003.0068-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FOGAO A GAS ENCANADO,EXCLUSIVE

FORNECIMENTO DO APARELHO,COMPREENDENDO:25,00M DE TUBO DE

FER RO GALVANIZADO DE 1",CONEXOES E REGISTRO

UN 2,00                              1.561,84                 22,47% 1.912,79                                           3.825,58 0,0222%

15.06.03 SINAPI 104052
COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 X 32

MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
UN 5,00                              13,14                       22,47% 16,09                                                      80,45 0,0005%

15.06.04 EMOP 02572 Regulador segundo estagio, para botijaode gas, de 45kg UN 1,00                              164,80                     22,47% 201,83                                                  201,83 0,0012%

15.06.05 SINAPI 92690

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA,

DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1,90                              79,48                       22,47% 97,34                                                    184,95 0,0011%

15.06.06 SINAPI 100802

TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM

IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

M 3,90                              47,71                       22,47% 58,43                                                    227,88 0,0013%

15.06.07 SINAPI 103029
REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00                              33,70                       22,47% 41,27                                                      41,27 0,0002%

15.06.08 SCO/RJ AP 30.05.0101
Botijao de gas engarrafado (GLP), capacidade para 45Kg, inclusive o

vasilhame e o gas. Fornecimento e colocacao.
un 5,00                              916,17                     22,47% 1.122,03                                           5.610,15 0,0326%

15.06.09 SINAPI 96640

CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2022

UN 9,00                              26,30                       22,47% 32,21                                                    289,89 0,0017%

15.06.10 SCO/RJ DR 15.20.0050

Valvula angular de 90o em bronze para hidradante, modelo 207-A ou

equivalente com adaptador Storz (cap e tampao) diametro 2 1/2" com

rosca interna na entrada com 11 fios e externa na saida com 5 fios,

inclusive conexoes e pecas. Fabricacao Niagara ou similar. Fornecimento e

assentamento.

un 6,00                              953,60                     22,47% 1.167,87                                           7.007,22 0,0407%

15.07 PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA (SPDA)  R$                     30.792,25 0,1790%

15.07.01 EMOP 21.037.0015-0
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 32MM(1 1/4").FORNECIM

ENTO
M 24,41                            4,54                         22,47% 5,56                                                      135,72 0,0008%

15.07.02 EMOP 15.007.0350-0
INTERTRAVAMENTO MECANICO (DISJUNTOR X CHAVES FACA),COM FECHA 

DURAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 1,00                              677,60                     22,47% 829,86                                                  829,86 0,0048%

15.07.03 SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 15,00                            77,10                       22,47% 94,42                                                1.416,30 0,0082%

15.07.04 EMOP 15.018.0133-0

CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUP

ERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE

25CM,CO M TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 7,00                              47,28                       22,47% 57,90                                                    405,30 0,0024%

15.07.05 SINAPI 41425
MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE

1 FUROS, SEM BANDEIRA, H=300 MM X DN=10 MM
UN 44,00                            6,92                         22,47% 8,47                                                      372,68 0,0022%

15.07.06 SINAPI 4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
UN 983,00                          0,25                         22,47% 0,31                                                      304,73 0,0018%

15.07.07 SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 60,42                            56,03                       22,47% 68,62                                                4.146,02 0,0241%

15.07.08 SINAPI 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 71,97                            76,08                       22,47% 93,18                                                6.706,16 0,0390%

15.07.09 EMOP 11391 Parafuso em aco carbono 1020, sextavado,rosca parcial, 8x40mm UN 74,00                            0,83                         22,47% 1,01                                                        74,74 0,0004%

15.07.10 EMOP 15.003.0392-0

ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO

ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRI

AMENTE DITA,NO DIAMETRO 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 38,00                            10,54                       22,47% 12,91                                                    490,58 0,0029%

15.07.11 SINAPI 4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
UN 615,00                          0,25                         22,47% 0,31                                                      190,65 0,0011%

15.07.12 COTAÇÃO COT. B. alumi Barras Chatas em Alumínio,  7/8″ x 1/8″ (70mm²), com Furos Ø7 mm m 489,05                          22,11                       22,47% 27,07                                              13.238,58 0,0770%

15.07.13 SINAPI 1562
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM

SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2
UN 1,00                              16,27                       22,47% 19,93                                                      19,93 0,0001%

15.07.14 SINAPI 1563
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM

SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2
UN 92,00                            21,84                       22,47% 26,75                                                2.461,00 0,0143%

15.08 REDE ESPECIAIS  R$                   254.852,20 1,4817%

15.08.01 SINAPI 98305
RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_11/2019
UN 2,00                              2.749,58                 22,47% 3.367,41                                           6.734,82 0,0392%

15.08.02 SINAPI 91847

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 41,81                            12,32                       22,47% 15,09                                                    630,91 0,0037%

15.08.03 SINAPI 91863

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

M 188,69                          10,34                       22,47% 12,66                                                2.388,82 0,0139%

15.08.04 EMOP 15.018.0502-0

ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO

"U",300X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A

QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO

SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 50,76                            135,68                     22,47% 166,17                                              8.434,79 0,0490%

15.08.05 EMOP 15.018.0499-0

ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO

"U",100X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A

QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO

SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 49,78                            89,03                       22,47% 109,04                                              5.428,01 0,0316%

15.08.06 SINAPI 91865

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 5,23                              17,75                       22,47% 21,74                                                    113,70 0,0007%

15.08.07 SINAPI 91864

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

M 726,13                          14,09                       22,47% 17,26                                              12.533,00 0,0729%

15.08.08 SINAPI 91845

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,27                              7,57                         22,47% 9,27                                                        11,77 0,0001%

15.08.09 SINAPI 39606
PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4

PARES, EXTENSAO DE 1,50 M
UN 4.267,16                      24,61                       22,47% 30,14                                            128.612,20 0,7477%

15.08.10 EMOP 05648
Tomada de piso, de corpo de aluminiofundido, e tampa de latao

polido,com tomada de 10a, 250v, tipo simples
UN 36,00                            25,21                       22,47% 30,87                                                1.111,32 0,0065%

15.08.11 SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 29,00                            16,59                       22,47% 20,32                                                    589,28 0,0034%

15.08.12 EMOP 15.018.0130-0
CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,4"X4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FO

RNECIMENTO E COLOCACAO
UN 4,00                              10,97                       22,47% 13,43                                                      53,72 0,0003%

15.08.13 EMOP 15.018.0140-0

CAIXA DE PASSAGEM Nº2 PARA TELEFONE,CONFORME ESPECIFICACAO D

A TELEBRAS,NAS DIMENSOES DE 20X20X13,5CM.FORNECIMENTO E COLO

CACAO

UN 1,00                              77,30                       22,47% 94,67                                                      94,67 0,0006%

15.08.14 SINAPI 95777

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 6,00                              23,48                       22,47% 28,76                                                    172,56 0,0010%

15.08.15 SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 30,00                            28,10                       22,47% 34,41                                                1.032,30 0,0060%
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15.08.16 SINAPI 98262
CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM

ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 255,68                          5,79                         22,47% 7,09                                                  1.812,77 0,0105%

15.08.17 SINAPI 38097
ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E

INTERRUPTORES
UN 4,00                              5,12                         22,47% 6,27                                                        25,08 0,0001%

15.08.18 SINAPI 38092
ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E

INTERRUPTORES
UN 43,00                            1,99                         22,47% 2,44                                                      104,92 0,0006%

15.08.19 SINAPI 7552
PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA

DE ALUMINIO 4 X 4"
UN 6,00                              25,17                       22,47% 30,83                                                    184,98 0,0011%

15.08.20 EMOP 15.018.0175-0

CANALETA PERFURADA ALTA(PERFILADOS),MEDINDO(38X38X6000)MM

PR E-GALVANIZADA,INCLUSIVE SUPORTE E CONEXOES.FORNECIMENTO E

CO LOCACAO

M 116,18                          68,21                       22,47% 83,54                                                9.705,68 0,0564%

15.08.21 EMOP 15.019.0100-0
TOMADA COAXIAL,DE SOBREPOR,COMPLETA,PARA ANTENA DE

TV.FORNEC IMENTO E COLOCACAO
UN 79,00                            12,60                       22,47% 15,43                                                1.218,97 0,0071%

15.08.22 EMOP 15.019.0090-0
TOMADA TIPO RJ45,DE SOBREPOR,COMPLETA,PARA LOGICA.FORNECIMEN

TO E COLOCACAO
UN 12,00                            29,79                       22,47% 36,48                                                    437,76 0,0025%

15.08.23 EMOP 15.019.0082-0
TOMADA TIPO RJ11,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA TELEFONE.FORNECIME

NTO E COLOCACAO
UN 10,00                            13,53                       22,47% 16,57                                                    165,70 0,0010%

15.08.24 SINAPI 39595
PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" DE

LARGURA E 2 U DE ALTURA
UN 3,00                              1.979,68                 22,47% 2.424,51                                           7.273,53 0,0423%

15.08.25 SINAPI 39596
PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE

LARGURA E 1 U DE ALTURA
UN 1,00                              875,49                     22,47% 1.072,21                                           1.072,21 0,0062%

15.08.26 SINAPI 38091
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E

INTERRUPTORES
UN 38,00                            2,10                         22,47% 2,57                                                        97,66 0,0006%

15.08.27 EMOP 15.018.0766-0
TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100

MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 3,00                              95,44                       22,47% 116,89                                                  350,67 0,0020%

15.08.28 EMOP 15.015.0189-0

INSTALACAO DE PONTO PARA ANTENA DE TV OU SISTEMA DE CFTV,COM

PREENDENDO: 4 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS,

EXCLUSIVE CABOS OU FIOS

UN 7,00                              348,24                     22,47% 426,49                                              2.985,43 0,0174%

15.08.29 SINAPI 43835 CABO COAXIAL RG59 95% DE MALHA M 79,37                            1,79                         22,47% 2,19                                                      173,82 0,0010%

15.08.30 COTAÇÃO COT. Cabo HDMI 15m Cabo HDMI 2.1 15 Metros Fibra Óptica 8K Ultra HD. FORNECIMENTO. UN. 7,00                              455,42                     22,47% 557,75                                              3.904,25 0,0227%

15.08.31 COTAÇÃO COT. CABO HDMI  10M Cabo HDMI 2.1 10 Metros Fibra Óptica 8K Ultra HD. FORNECIMENTO. UN. 13,00                            225,86                     22,47% 276,61                                              3.595,93 0,0209%

15.08.32 COTAÇÃO COT.HD Interno Sata 5 Terabytes HD Interno Sata 5 Terabytes. FORNECIMENTO. UN. 8,00                              2.069,03                 22,47% 2.533,94                                         20.271,52 0,1179%

15.08.33 COTAÇÃO COT . Kit Vent. Kit Ventilação para Rack. FORNECIMENTO. UN. 2,00                              290,79                     22,47% 356,13                                                  712,26 0,0041%

15.08.34 COTAÇÃO COT . Acess Acess Point Wifi, Frequência 2,4ghz. FORNECIMENTO. UN. 5,00                              849,13                     22,47% 1.039,93                                           5.199,65 0,0302%

15.08.35 COTAÇÃO COT . Storage Storage Raid 4 Baias com Capacidade para 20 Terabytes. FORNECIMENTO. UN. 2,00                              3.911,75                 22,47% 4.790,72                                           9.581,44 0,0557%

15.08.36 COTAÇÃO COT . Switch  48 Switch com 48 portas 2 giga Ethernet. FORNECIMENTO. UN. 3,00                              3.327,43                 22,47% 4.075,11                                         12.225,33 0,0711%

15.08.37 COTAÇÃO COT . Switch 24 Switch com 24 portas 2 giga Ethernet. FORNECIMENTO. UN. 1,00                              1.842,87                 22,47% 2.256,96                                           2.256,96 0,0131%

15.08.38 COTAÇÃO COT . Filtro de Linha Filtro de Linha para Rack. FORNECIMENTO. UN. 4,00                              124,74                     22,47% 152,77                                                  611,08 0,0036%

15.08.39 COTAÇÃO COT .  DVR  Rack COT. DVR para Rack. FORNECIMENTO. UN. 2,00                              549,73                     22,47% 673,26                                              1.346,52 0,0078%

15.08.40 EMOP 07543 Tubo de cobre, classe "a", diametro 054mm M 5,00                              257,07                     22,47% 314,83                                              1.574,15 0,0092%

15.08.41 SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00                              18,01                       22,47% 22,06                                                      22,06 0,0001%

16.0 COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÃO                       1.986.307,06 11,5479%

16.01 SCO/RJ ET 25.05.0170
Estrutura metalica para cobertura em telhas metalicas, exclusive as telhas.

Fornecimento e montagem.
m2 2.337,92                      409,38                     22,47% 501,37                                       1.172.162,95 6,8147%

16.02 EMOP 16.005.0070-0

COBERTURA EM TELHA TERMICA DE GALVALUME,TRAPEZOIDAL,DUPLA CO 

M ESPESSURA DE 30MM,INCLUSIVE TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIO S

A SUA EXECUCAO.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIM

ENTO E COLOCACAO

M2 2.337,92                      129,94                     22,47% 159,14                                          372.056,59 2,1630%

16.03 EMOP 16.026.0001-0

IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL,TANQUE/PISCIN

A EM CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,ABNT

NBR 11905,APLICANDO 4 DEMAOS SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANT E

PENETRACAO OSMOTICA,CONS.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO

AD ESIVA B

M2 225,36                          181,09                     22,47% 221,78                                            49.980,34 0,2906%

16.04 EMOP 16.005.0027-0
RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADAS DE

(0,7X500)MM.FOR NECIMENTO E COLOCACAO
M 297,90                          147,95                     22,47% 181,19                                            53.976,50 0,3138%

16.05 EMOP 16.022.0010-0

IMPERMEABIL.C/FITA ASF.,AUTO ADESIVA,RECOBERTA C/ALUM.FLEXIV

EL,FORMA TIRAS 5,10,15,20,30,45,90CM LARG.,EXCL.PREPARO SUBS

TRATO PRIMER ASFALTICO,CONF.ABNT NBR 16411.CAMPO APLIC.:TELH AS 

METALICAS,RUFOS CALHAS METALICAS,PROTECAO TUBOS PVC EXPOS TOS

TE

M2 89,37                            57,33                       22,47% 70,21                                                6.274,67 0,0365%

16.06 SCO/RJ CI 15.05.0300

Impermeabilzacao e isolamento termico de terracos, lajes, calhas e

telhados com membrana a base de asfalto plastico puro, sem cargas de

minerais, com prova de densidade, alma central de polietileno de alta

densidade biorientado e aluminio superior gofrado, espessura de 4mm,

tipo Multimanta ou similar.

m2 746,05                          185,85                     22,47% 227,61                                          169.808,44 0,9872%

16.07 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2

DEMÃOS. AF_09/2023
M2 393,36                          49,92                       22,47% 61,14                                              24.050,03 0,1398%

16.08 SINAPI 98563
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023
M2 578,19                          33,38                       22,47% 40,88                                              23.636,41 0,1374%

16.09 SINAPI 10931
TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG),

MALHA 1/2", H = 1 M
M2 578,19                          18,28                       22,47% 22,39                                              12.945,67 0,0753%

16.10 EMOP 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M3 54,04                            1.143,45                 22,47% 1.400,38                                         75.677,94 0,4400%

16.11 SINAPI 94227

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

M 302,83                          69,40                       22,47% 84,99                                              25.737,52 0,1496%

17.0 PINTURAS EM GERAL                          811.690,61 4,7190%

17.01 PINTURA PAREDE  R$                   433.687,67 2,5214%

17.01.01 SINAPI 96130
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE

CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024
M2 7.248,01                      24,78                       22,47% 30,35                                            219.977,10 1,2789%

17.01.02 EMOP 17.018.0020-0

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA,CONFORME

ABN T NBR 15079,FOSCA EM REVESTIMENTO

LISO,INTERIOR,ACABAMENTO P ADRAO,EM DUAS DEMAOS SOBRE A

SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE

PREPARO

M2 2.741,95                      12,08                       22,47% 14,79                                              40.553,44 0,2358%

17.01.03 SCO/RJ PT 10.05.0100
Textura acrilica cor branca, acabamento riscado, inclusive preparo da

superficie. Fornecimento e aplicacao.
m2 1.328,42                      47,16                       22,47% 57,76                                              76.729,54 0,4461%

17.01.04 SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA

DEMÃO. AF_04/2023
M2 14.456,91                    5,45                         22,47% 6,67                                                96.427,59 0,5606%

17.02 PINTURA PISO  R$                     54.722,26 0,3181%

17.02.01 EMOP 17.040.0050-0

PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A

INCENDIO (EXTINTORES E HIDRANTES),EM QUADRADOS VERMELHOS D E

(0,70X0,70)M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DE LARGURA,CONFORM E

ABNT NBR 16820

UN 26,00                            44,23                       22,47% 54,17                                                1.408,42 0,0082%

17.02.02 EMOP 17.013.0030-0

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMEN

TO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCL

USIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2 427,16                          101,91                     22,47% 124,81                                            53.313,84 0,3100%

17.03 PINTURA ESQUADRIAS E PÓRTICOS  R$                   323.280,68 1,8795%
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17.03.01 SINAPI 100757

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2 3.889,33                      64,62                       22,47% 79,14                                            307.801,58 1,7895%

17.03.02 EMOP 17.017.0100-0

PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA

DEMA O DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA

MADEI RA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,E UMA DEMAO DE FUNDO

SINTETICO NIVELADOR

M2 202,23                          52,94                       22,47% 64,84                                              13.112,59 0,0762%

17.03.03 EMOP 17.017.0140-0

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE SI

NTETICO ALQUIDICO,BRILHANTE OU ACETINADA EM DUAS DEMAOS SOBR

E SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA,CONFORME

O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO

M2 173,88                          11,11                       22,47% 13,61                                                2.366,51 0,0138%

18.0 APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS                          489.866,94 2,8480%

18.01 EMOP 18.002.0026-0

CUBA DE LOUCA BRANCA,DE EMBUTIR,PADRAO MEDIO LUXO,MEDINDO

EM TORNO DE (52X39)CM.FERRAGENS EM METAL CROMADO: SIFAO DE

1"X 1.1/4",TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA 1193 OU SIMILAR DE 1/

2",VALVULA DE ESCOAMENTO E RABICHO.FORNECIMENTO

UN 49,00                            288,10                     22,47% 352,84                                            17.289,16 0,1005%

18.02 EMOP 18.002.0014-0

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,CONFORME

ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE,MEDINDO EM TORNO DE

(45,5X35,5) CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM

METAL CROMAD O:SIFAO 1"X1.1/4",VALVULA DE

ESCOAMENTO,RABICHO,TORNEIRA PAR A LAVAT

UN 10,00                            688,34                     22,47% 843,01                                              8.430,10 0,0490%

18.03 EMOP 18.002.0055-0

MICTORIO DE LOUCA BRANCA COM SIFAO INTEGRADO E MEDIDAS EM TO

RNO DE (33X28X53)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGEN S

EM METAL CROMADO:REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE

LIGACAO DE 1/2".FORNECIMENTO

UN 6,00                              384,63                     22,47% 471,06                                              2.826,36 0,0164%

18.04 EMOP 18.002.0065-0

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,PADRAO PO

PULAR,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO PADRAO POPULAR,RABICHO EM P

VC,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

UN 44,00                            364,21                     22,47% 446,05                                            19.626,20 0,1141%

18.05 EMOP 18.002.0090-0

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,CONFORME ABNT

N BR 9050 PARA ACESSIBILIDADE,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO PADRA O

MEDIO LUXO,TUBO DE LIGACAO,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE

FIXACAO.FORNECIMENTO

UN 4,00                              642,48                     22,47% 786,85                                              3.147,40 0,0183%

18.06 EMOP 18.007.0075-0

CHUVEIRO ELETRICO,EM METAL CROMADO,EM 110/220V,COM BRACO

CRO MADO DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM

CANOPL A E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

UN 10,00                            273,90                     22,47% 335,45                                              3.354,50 0,0195%

18.07 EMOP 18.007.0090-0
CHUVEIRO COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL,CROMADO,PARA

PESSOAS C OM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO
UN 3,00                              190,25                     22,47% 233,00                                                  699,00 0,0041%

18.08 EMOP 18.016.0140-0

BANCO ARTICULADO,COM CANTOS ARREDONDADOS E SUPERFICIE

ANTIDE RRAPANTE IMPERMEAVEL,DIMENSOES MINIMAS

(0,45X0,70)M,EM ACO I NOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",CONFORME

ABNT NBR 9050 PAR A ACESSIBILIDADE.FORNCIMENTO E COLOCACAO

UN 3,00                              527,54                     22,47% 646,08                                              1.938,24 0,0113%

18.09 EMOP 18.016.0105-0

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INC

LUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,

COM 50CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIM 

ENTO E COLOCACAO

UN 20,00                            131,87                     22,47% 161,50                                              3.230,00 0,0188%

18.10 EMOP 18.016.0108-0

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INC

LUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,

COM 70CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIM 

ENTO E COLOCACAO

UN 9,00                              162,09                     22,47% 198,51                                              1.786,59 0,0104%

18.11 EMOP 18.016.0106-0

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INC

LUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,

COM 80CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIM 

ENTO E COLOCACAO

UN 30,00                            166,03                     22,47% 203,34                                              6.100,20 0,0355%

18.12 EMOP 18.025.0005-0

BEBEDOURO PURIFICADOR,DE COLUNA,EM ACO INOXIDAVEL,MODELO

PRE SSAO,COM 2 TORNEIRAS,VAZAO MINIMA DE 30L/H,CONFORME ABNT

NBR 16236.FORNECIMENTO

UN 16,00                            1.019,60                 22,47% 1.248,70                                         19.979,20 0,1162%

18.13 EMOP 18.016.0215-0

CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2",BA

RRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURA

DE 70CM,FIXADO EM GUARDA-CORPO COM MONTANTES DE ACO INOX

COM DIAMETRO DE 1.1/2" E 3 TUBOS DE ACO INOX,HORIZONTAIS,COM DI

AMETRO D

M 24,06                            884,08                     22,47% 1.082,73                                         26.050,48 0,1515%

18.14 EMOP 18.006.0050-0
PAPELEIRA,SEM PROTETOR,DE SOBREPOR,EM METAL

CROMADO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO
UN 43,00                            31,35                       22,47% 38,39                                                1.650,77 0,0096%

18.15 EMOP 18.005.0010-0
SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMEN

TO E COLOCACAO
UN 58,00                            39,36                       22,47% 48,20                                                2.795,60 0,0163%

18.16 EMOP 18.005.0012-0
PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCAC

AO
UN 58,00                            46,46                       22,47% 56,90                                                3.300,20 0,0192%

18.17 EMOP 18.009.0079-0
TORNEIRA PARA JARDIM,DE 1/2"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL

C ROMADO.FORNECIMENTO
UN 2,00                              29,25                       22,47% 35,82                                                      71,64 0,0004%

18.18 EMOP 18.009.0120-0

TORNEIRA PARA LAVATORIO,DE MESA,COM ALAVANCA,ACIONAMENTO

COM LEVE PRESSAO MANUAL E FECHAMENTO

AUTOMATICO,ACABAMENTO CROM ADO,PARA PESSOAS COM

NECESSIDADES ESPECIFICAS,CONFORME ABNT NBR 9050.FORNECIMENTO

UN 48,00                            171,70                     22,47% 210,28                                            10.093,44 0,0587%

18.19 EMOP 18.016.0027-0

TANQUE INDUSTRIAL EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,PARA LAVAGEM DE

PANELOES,MEDINDO APROXIMADAMENTE (0,61X0,706X0,305)M.FORNEC

IMENTO E COLOCACAO

UN 7,00                              1.378,25                 22,47% 1.687,94                                         11.815,58 0,0687%

18.20 EMOP 18.009.0060-0
TORNEIRA PARA PIA,TIPO PAREDE,COM AREJADOR,1157 OU SIMILAR D E

1/2" X 21CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO
UN 7,00                              126,65                     22,47% 155,11                                              1.085,77 0,0063%

18.21 EMOP 18.016.0025-0

TANQUE DE ACO INOXIDAVEL,EM CHAPA 22.304,MEDINDO

APROXIMADAM ENTE (520X540X300)MM,CAPACIDADE DE 30L,COM

ESFREGADOR,EXCLUS IVE TORNEIRA.FORNECIMENTO

UN 3,00                              449,13                     22,47% 550,05                                              1.650,15 0,0096%

18.22 EMOP 18.013.0121-0 SIFAO EM METAL CROMADO,DE 1"X1.1/4".FORNECIMENTO UN 3,00                              122,68                     22,47% 150,25                                                  450,75 0,0026%

18.23 EMOP 18.013.0111-0
VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE,1605 DE 1.1/4",EM METAL CR

OMADO.FORNECIMENTO
UN 3,00                              21,28                       22,47% 26,06                                                      78,18 0,0005%

18.24 EMOP 18.009.0058-0
TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE,1158 OU SIMILAR DE 1/2"X18CM APR

OXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO
UN 3,00                              60,71                       22,47% 74,35                                                    223,05 0,0013%

18.25 SINAPI 11795

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5*

CM

M2 27,89                            955,47                     22,47% 1.170,16                                         32.635,76 0,1897%

18.26 EMOP 18.017.0100-0

APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA (AAC) P/AREA DE TELHADO ATE

200M2,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DOS SEGUINTES

EQUIPAMENTO S:-FILTRO VOLUMETRICO (VF1) AUTO-LIMPANTE,CORPO

CONSTITUIDO POLIETILENO,ENTRADAS E SAIDAS C/DIAMETRO 100MM;-

CONJUNTO FLU TUANTE S

UN 1,00                              2.039,40                 22,47% 2.497,65                                           2.497,65 0,0145%

18.27 EMOP 18.021.0042-0

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU

P ARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO

OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 2000L,INCLUSIVE

TAMP A DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT

NBR 155 27,1221

UN 30,00                            1.030,92                 22,47% 1.262,57                                         37.877,10 0,2202%

18.28 EMOP 02413 Chave de boia automatica, unipolar, de mercurio, de 15a UN 5,00                              29,30                       22,47% 35,88                                                    179,40 0,0010%
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18.29 SCO/RJ IT 30.20.0600
Refletor, incluindo lampada halogena de 300W, referencia PT-87, Wetzel

ou similar. Fornecimento e instalacao.
un 10,00                            139,69                     22,47% 171,08                                              1.710,80 0,0099%

18.30 EMOP 18.027.0514-0

LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR,2X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),C

ORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,

REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM DIFUSOR ACRILICO,SE M

REATOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 8,00                              150,99                     22,47% 184,92                                              1.479,36 0,0086%

18.31 EMOP 18.027.0518-0

LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS)

,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANC

A, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM ALETAS, SEM REAT OR.

FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 313,00                          298,16                     22,47% 365,16                                          114.295,08 0,6645%

18.32 EMOP 18.027.0494-0

LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS

),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRAN

CA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM ALETAS, SEM REA

TOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 160,00                          257,27                     22,47% 315,08                                            50.412,80 0,2931%

18.33 EMOP 15.020.0200-0
LAMPADA LED,BULBO,A60,12W,100/200V,BASE E-27.FORNECIMENTO E

COLOCACAO
UN 35,00                            6,10                         22,47% 7,47                                                      261,45 0,0015%

18.34 SCO/RJ IT 30.05.0100

Arandela em aluminio fundido com grade de protecao e vidro temperado,

tipo RPI 3017 G da Raphael Paci ou similar, exclusive lampada.

Fornecimento e instalacao.

un 35,00                            118,49                     22,47% 145,11                                              5.078,85 0,0295%

18.35 EMOP 18.027.0490-0

LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X9W (INCLUSIVE LAMPADAS)

,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANC

A, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM VISOR ACRILICO T

RANSLUCIDO, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00                              182,62                     22,47% 223,65                                                  447,30 0,0026%

18.36 EMOP 15.020.0173-0
LAMPADA LED,TUBULAR,1200MM,T8,18W,FLUXO LUMINOSO EM TORNO

DE 1850LM
UN 392,00                          10,99                       22,47% 13,46                                                5.276,32 0,0307%

18.37 EMOP 18.011.0003-0
TORNEIRA DE BOIA EM PLASTICO,PARA CAIXA D'AGUA,DE 1/2".FORNE

CIMENTO E COLOCACAO
UN 21,00                            24,45                       22,47% 29,94                                                    628,74 0,0037%

18.38 EMOP 18.029.0130-0
BOMBA AUTO-ASPIRANTE,PARA AGUA LIMPA,DE 1CV.FORNECIMENTO E C

OLOCACAO
UN 4,00                              1.676,97                 22,47% 2.053,79                                           8.215,16 0,0478%

18.39 EMOP 18.200.0020-0

BALIZA DE FUTEBOL DE CAMPO,TAMANHO OFICIAL(7,32X2.44M),EXCLU

SIVE REDE,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 4",COM PINTURA DE

BASE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00                              2.897,96                 22,47% 3.549,13                                           7.098,26 0,0413%

18.40 EMOP 18.200.0015-0

ESTRUTURA PARA BASQUETE,DE FERRO GALVANIZADO PINTADO,FIXA,CO

M AVANCO LIVRE DE 1,30M,COM TABELAS DE COMPENSADO

NAVAL,AROS E REDES,EXCLUSIVE FURACAO DE PISO.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

PAR 2,00                              4.530,46                 22,47% 5.548,45                                         11.096,90 0,0645%

18.41 EMOP 18.016.0001-0

COIFA DE ACO INOX AISI 304,NAS DIMENSOES (2,30X1,30X0,60)M (

COCCAO),COM CALHA COLETORA DE GORDURA EM TODO PERIMETRO

COM DRENO PLUGADO,PORTA FILTRO,FILTROS INERCIAIS,SUPORTE DE

FIXA CAO E BOCAIS FLANGEADOS (FOGAO INDUSTRIAL DE 8

BOCAS).FORNEC IMENTO

UN 1,00                              5.648,65                 22,47% 6.917,90                                           6.917,90 0,0402%

18.42 EMOP 18.034.0075-0

EXAUSTORES CENTRIFUGOS,TIPO LIMIT LOAD,SIMPLES ASPIRACAO E A

CIONAMENTO INDIRETO,FABRICADO EM CHAPA DE ACO

CARBONO,5CV/22 0V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00                              9.875,25                 22,47% 12.094,22                                      12.094,22 0,0703%

18.43 EMOP 14.007.0500-0

BARRA ANTIPANICO,CEGA NO LADO OPOSTO E DE ACIONAMENTO RADIAL

TIPO PUSH PARA PORTAS EM MADEIRA OU METAL,SIMPLES (1 FOLHA)

,CONFECCIONADA EM LIGA DE METAIS,CERTIFICADA CONF.ABNT NBR 1

1785,COMPOSTA POR 2 SUPORTES DE TRAVAMENTO HORIZONTAL E 1 BA

RRA ACI

UN 4,00                              364,01                     22,47% 445,80                                              1.783,20 0,0104%

18.44 SINAPI 105543
LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR - QUADRADA *60X60*CM, INCLUSO

DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 107,00                          54,79                       22,47% 67,10                                                7.179,70 0,0417%

18.45 EMOP 15.005.0253-0

DUTO PARA CONDICIONAMENTO DE AR,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO

GA LVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR

16401,ISOLA DO COM MANTA DE LA DE VIDRO,REVESTIDA COM FOLHA DE

ALUMINIO, INCLUINDO CINTAS,FITAS,SUPORTES PINTADOS,DIFUSORES E

GRELHAS EM ALU

KG 1,00                              68,60                       22,47% 84,01                                                      84,01 0,0005%

18.46 EMOP 18.016.0040-0

CUBA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE

(500X400X200) MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO

AMERICANA 1623 ,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",EXCLUSIVE

TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 58,00                            491,95                     22,47% 602,49                                            34.944,42 0,2032%

19.0 PROJETOS                          316.274,06 1,8387%

19.01 ELETRICA  R$                   112.262,04 0,6527%

19.01.01 EMOP 01.050.0113-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLA

RES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,

APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZA

COES PERTINENTES

M2 500,00                          19,53                       22,47% 23,92                                              11.960,00 0,0695%

19.01.02 EMOP 01.050.0114-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLA

RES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJET O

BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS

LEGALIZACOES PERTINENTES

M2 3.000,00                      16,32                       22,47% 19,99                                              59.970,00 0,3487%

19.01.03 EMOP 01.050.0115-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLA

RES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO

BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS L

EGALIZACOES PERTINENTES

M2 3.383,56                      9,73                         22,47% 11,92                                              40.332,04 0,2345%

19.02 INCENDIO  R$                     36.678,08 0,2132%

19.02.01 EMOP 01.050.0049-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED

IOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJE TO

BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE A S

LEGALIZACOES PERTINENTES

M2 500,00                          9,73                         22,47% 11,92                                                5.960,00 0,0347%

19.02.02 EMOP 01.050.0050-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED

IOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUS IVE

PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,IN

CLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

M2 3.000,00                      5,34                         22,47% 6,54                                                19.620,00 0,1141%

19.02.03 EMOP 01.050.0051-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED

IOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIV E

PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCL

USIVE AS LEGALILIZACOES PERTINENTES

M2 3.383,56                      2,68                         22,47% 3,28                                                11.098,08 0,0645%

20.0 AS BUILT                          167.333,94 0,9728%

20.01 ARQUITETURA  R$                     76.211,83 0,4431%

20.01.01 EMOP 01.050.0810-0

PROJETO DE AS BUILT DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/ OU

ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONT

RATANTE,INCLUSIVE COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJ

ETOS COMPLEMENTARES

M2 500,00                          13,38                       22,47% 16,39                                                8.195,00 0,0476%

20.01.02 EMOP 01.050.0811-0

PROJETO DE AS BUILT DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/ OU

ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA

CONTRATANTE,INCLUSIVE COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS

PROJETOS COMPLEMENTARES

M2 3.000,00                      9,71                         22,47% 11,89                                              35.670,00 0,2074%



ONERADO P. UNIT. BDI P.U. C/ BDI TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE DESCRIÇÃO UN. QTDE. SEM DESONERAÇÃO

20.01.03 EMOP 01.050.0812-0

PROJETO DE AS BUILT DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/ OU

ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES D A

CONTRATANTE,INCLUSIVE COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM O S

PROJETOS COMPLEMENTARES

M2 3.383,56                      7,81                         22,47% 9,56                                                32.346,83 0,1881%

20.02 ESTRUTURA  R$                     62.431,36 0,3630%

20.02.01 EMOP 01.050.0835-0

PROJETO DE AS BUILT DE ESTRUTURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU

ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARM

ACAO E DETALHES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

M2 500,00                          8,98                         22,47% 11,00                                                5.500,00 0,0320%

20.02.02 EMOP 01.050.0836-0

PROJETO DE AS BUILT DE ESTRUTURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU

ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,CONSTANDO DE PLANTAS DE

FORMA,ARMACAO E DETALHES,APRESENTADO NOS PADROES DA

CONTRATA NTE

M2 3.000,00                      7,95                         22,47% 9,74                                                29.220,00 0,1699%

20.02.03 EMOP 01.050.0837-0

PROJETO DE AS BUILT DE ESTRUTURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU

ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,CONSTANDO DE PLANTAS DE FOR

MA,ARMACAO E DETALHES,APRESENTADO NOS PADROES DA

CONTRATANTE

M2 3.383,56                      6,69                         22,47% 8,19                                                27.711,36 0,1611%

20.03 INST. SANITARIAS  R$                        3.357,99 0,0195%

20.03.01 EMOP 01.050.0910-0

PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUA S

PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE

500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

M2 500,00                          0,96                         22,47% 1,18                                                      590,00 0,0034%

20.03.02 EMOP 01.050.0911-0

PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUA S

PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE

3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

M2 2.539,44                      0,89                         22,47% 1,09                                                  2.767,99 0,0161%

20.04 GAS  R$                             37,66 0,0002%

20.04.01 EMOP 01.050.0860-0

PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLA RES

E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA

CONTRATANTE

M2 58,85                            0,52                         22,47% 0,64                                                        37,66 0,0002%

20.05 INCENDIO  R$                        3.592,74 0,0209%

20.05.01 EMOP 01.050.0840-0

PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PR

EDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO

NOS PADROES DA CONTRATANTE

M2 500,00                          0,96                         22,47% 1,18                                                      590,00 0,0034%

20.05.02 EMOP 01.050.0841-0

PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PR

EDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRES

ENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

M2 3.000,00                      0,52                         22,47% 0,64                                                  1.920,00 0,0112%

20.05.03 EMOP 01.050.0842-0

PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PR

EDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESEN

TADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

M2 3.383,56                      0,26                         22,47% 0,32                                                  1.082,74 0,0063%

20.06 TELEMATICA  R$                        1.818,27 0,0106%

20.06.01 EMOP 01.050.0885-0

PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS

ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PA

DROES DA CONTRATANTE

M2 500,00                          0,52                         22,47% 0,64                                                      320,00 0,0019%

20.06.02 EMOP 01.050.0886-0

PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS

ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO

NOS PADROES DA CONTRATANTE

M2 2.539,44                      0,48                         22,47% 0,59                                                  1.498,27 0,0087%

20.07 ELETRICA  R$                     11.127,60 0,0647%

20.07.01 EMOP 01.050.0955-0

PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCO

LARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES

DA CONTRATANTE

M2 500,00                          1,95                         22,47% 2,39                                                  1.195,00 0,0069%

20.07.02 EMOP 01.050.0956-0

PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCO

LARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS

PADROES DA CONTRATANTE

M2 3.000,00                      1,62                         22,47% 1,98                                                  5.940,00 0,0345%

20.07.03 EMOP 01.050.0957-0

PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCO

LARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS

PADROES DA CONTRATANTE

M2 3.383,56                      0,96                         22,47% 1,18                                                  3.992,60 0,0232%

20.08 HIDRAULICA  R$                        3.986,54 0,0232%

20.08.01 EMOP 01.050.0930-0

PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ES

COLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADRO

ES DA CONTRATANTE

M2 500,00                          1,62                         22,47% 1,98                                                      990,00 0,0058%

20.08.02 EMOP 01.050.0931-0

PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ES

COLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 A 3000M2,APRESENTADO NOS

PADROES DA CONTRATANTE

M2 2.539,44                      0,96                         22,47% 1,18                                                  2.996,54 0,0174%

20.09 CLIMATIZAÇÃO  R$                        4.769,95 0,0277%

20.09.01 EMOP 01.050.0975-0
PROJETO DE AS BUILT DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,EM PREDIOS

COM AREA ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE
M2 500,00                          1,49                         22,47% 1,82                                                      910,00 0,0053%

20.09.02 EMOP 01.050.0976-0

PROJETO DE AS BUILT DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,EM PREDIOS

COM AREA DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTR

ATANTE

M2 2.539,44                      1,24                         22,47% 1,52                                                  3.859,95 0,0224%

21 ADMINISTRAÇÃO  R$                1.990.240,67 11,5708%

ADMINISTRAÇÃO % 100,00                          19.902,41                                 1.990.240,67 11,5708%

100,0000%

_______________________________________________________

Barreto Engenharia e Parceiros LTDA

VALOR TOTAL DA OBRA  R$                                                                        17.200.565,47 


