
MUNICIPAL DE SAQUAREMA 
FOLHA:
RUBRICA:

OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Vilatur PRAZO 17 MESES

LOCAL: R. Praia de Maranduba - Vilatur, Saquarema - RJ, 28990-000 TIPO DE CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA:

FONTES: EMOP / SCO / SINAPI

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA: 04/2025

VALOR (R$) ( % )

1.0 158.475,32 0,92%

1.1 107.582,03 0,63%

1.2 50.893,29 0,30%

2.0 98.057,56 0,57%

3.0 483.616,70 2,81%

4.0 197.459,42 1,15%

5.0 554.349,30 3,22%

6.0 228.859,07 1,33%

9.0 321.311,35 1,87%

10.0 1.132.303,08 6,58%

11.0 2.390.402,41 13,90%

12.0 653.047,44 3,80%

13.0 2.625.814,21 15,27%

13.01 784.633,00 4,56%

13.02 1.510.354,79 8,78%

13.03 330.826,42 1,92%

14.0 732.855,43 4,26%

14.01 477.280,91 2,77%

14.02 253.514,99 1,47%

14.03 2.059,53 0,01%

15.0 1.862.300,90 10,83%

15.01 558.269,26 3,25%

15.02 191.646,12 1,11%

15.03 219.013,02 1,27%

15.04 138.524,28 0,81%

15.05 447.300,33 2,60%

15.06 21.903,44 0,13%

15.07 30.792,25 0,18%

15.08 254.852,20 1,48%

16.0 1.986.307,06 11,55%

17.0 811.690,61 4,72%

17.01 433.687,67 2,52%

17.02 54.722,26 0,32%

17.03 323.280,68 1,88%

18.0 489.866,94 2,85%

19.0 316.274,06 1,84%

19.01 112.262,04 0,65%

19.02 36.678,08 0,21%

20.0 167.333,94 0,97%

20.01 76.211,83 0,44%

20.02 62.431,36 0,36%

20.03 3.357,99 0,02%

20.04 37,66 0,00%

20.05 3.592,74 0,02%

20.06 1.818,27 0,01%

20.07 11.127,60 0,06%

20.08 3.986,54 0,02%

20.09 4.769,95 0,03%

21.0 1.990.240,67 11,57%

GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES

DESCRIÇÃO
SEM DESONERAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRA

TRANSPORTES

SERVIÇOS DE ESCRIT. LABORAT. E CAMPO

DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS

MOVIMENTO DE TERRA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÃO

AR CONDICIONADO

PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA (SPDA)

REDE ESPECIAIS

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM

FUNDAÇÃO

ALVENARIA E PAREDES DIVISÓRIAS

JANELAS

PAREDE

TETO

SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

ESTRUTURAS EM GERAL

REVESTIMENTO DE PISOS, PAREDES E TETOS

PISO

ESQUADRIAS, SERRALHERIAS, FERRAGENS E VIDROS

17.200.565,47R$  100%

ESTRUTURA

GAS

TELEMATICA

HIDRAULICA

ADMINISTRAÇÃO

CLIMATIZAÇÃO

INCENDIO

ELETRICA

PORTAS / PORTÕES

INSTALAÇÕES EM GERAL

REDE HIDRÁULICA

COMBATE CONTRA-INCÊNDIO

GÁS

REDE SANITÁRIA E PLUVIAL

GRADES / EQUIPAMENTOS DE APOIO

REDE ELÉTRICA

Barreto Engenharia e Parceiros LTDA

__________________________________________________________

ARQUITETURA

PINTURAS EM GERAL

PINTURA PISO

APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS

ELETRICA

AS BUILT

PINTURA PAREDE

PINTURA ESQUADRIAS E PÓRTICOS

PROJETOS

INCENDIO

INST. SANITARIAS

TOTAL GERAL DA OBRA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA 
Secretaria Municipal de Educação


