



OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Vilatur
LOCAL: R. Praia de Maranduba - Vilatur, Saquarema - RJ, 28990-000

PRAZO 17 MESES
TIPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA:
FONTES: EMOP / SCO / SINAPI
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA: 04/2025

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		VALOR (R\$)	(%)
1.0	SERVIÇOS DE ESCRIT. LABORAT. E CAMPO	158.475,32	0,92%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	107.582,03	0,63%
1.2	DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS	50.893,29	0,30%
2.0	CANTEIRO DE OBRA	98.057,56	0,57%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	483.616,70	2,81%
4.0	TRANSPORTES	197.459,42	1,15%
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	554.349,30	3,22%
6.0	GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	228.859,07	1,33%
9.0	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	321.311,35	1,87%
10.0	FUNDAÇÃO	1.132.303,08	6,58%
11.0	ESTRUTURAS EM GERAL	2.390.402,41	13,90%
12.0	ALVENARIA E PAREDES DIVISÓRIAS	653.047,44	3,80%
13.0	REVESTIMENTO DE PISOS, PAREDES E TETOS	2.625.814,21	15,27%
13.01	PAREDE	784.633,00	4,56%
13.02	PISO	1.510.354,79	8,78%
13.03	TETO	330.826,42	1,92%
14.0	ESQUADRIAS, SERRALHERIAS, FERRAGENS E VIDROS	732.855,43	4,26%
14.01	JANELAS	477.280,91	2,77%
14.02	PORTAS / PORTÕES	253.514,99	1,47%
14.03	GRADES / EQUIPAMENTOS DE APOIO	2.059,53	0,01%
15.0	INSTALAÇÕES EM GERAL	1.862.300,90	10,83%
15.01	REDE ELÉTRICA	558.269,26	3,25%
15.02	REDE HIDRÁULICA	191.646,12	1,11%
15.03	REDE SANITÁRIA E PLUVIAL	219.013,02	1,27%
15.04	COMBATE CONTRA-INCÊNDIO	138.524,28	0,81%
15.05	AR CONDICIONADO	447.300,33	2,60%
15.06	GÁS	21.903,44	0,13%
15.07	PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA (SPDA)	30.792,25	0,18%
15.08	REDE ESPECIAIS	254.852,20	1,48%
16.0	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÃO	1.986.307,06	11,55%
17.0	PINTURAS EM GERAL	811.690,61	4,72%
17.01	PINTURA PAREDE	433.687,67	2,52%
17.02	PINTURA PISO	54.722,26	0,32%
17.03	PINTURA ESQUADRIAS E PÓRTICOS	323.280,68	1,88%
18.0	APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS	489.866,94	2,85%
19.0	PROJETOS	316.274,06	1,84%
19.01	ELETRICA	112.262,04	0,65%
19.02	INCENDIO	36.678,08	0,21%
20.0	AS BUILT	167.333,94	0,97%
20.01	ARQUITETURA	76.211,83	0,44%
20.02	ESTRUTURA	62.431,36	0,36%
20.03	INST. SANITARIAS	3.357,99	0,02%
20.04	GÁS	37,66	0,00%
20.05	INCENDIO	3.592,74	0,02%
20.06	TELEMÁTICA	1.818,27	0,01%
20.07	ELETRICA	11.127,60	0,06%
20.08	HIDRÁULICA	3.986,54	0,02%
20.09	CLIMATIZAÇÃO	4.769,95	0,03%
21.0	ADMINISTRAÇÃO	1.990.240,67	11,57%
TOTAL GERAL DA OBRA		R\$ 17.200.565,47	100%