
OBRA:
ENDEREÇO:
MÊS BASE:

_______________________________________________
Jorge Luiz da Costa Pinheiro

Diretor de Orçamentos de Obras da Educação
Matricula:961769-1

17.200.565,47R$                                                      17.659.596,96R$                                                   

↓

PROPOSTA A SER UTILIZADA

NÃO DESONERADO

Declaro para os devidos fins, que a prosposta selecionada é a mais vantajosa para a administração pública.

Em atendimento ao Art. 44º da Lei Federal nº 14.133/21, onde deve administração selecionar a proposta mais

vantajosa, considerando os dois modelos de contribuição destinado à seguridade social conforme as Leis Federais nº 

PREÇO TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI
NÃO DESONERADO DESONERADO

Total do Orçamento com BDI Total do Orçamento com BDI

ANÁLISE DE VANTAJOSIDADE

Reforma e Ampliação da Escola Municipal Vilatur
R. Praia de Maranduba - Vilatur, Saquarema - RJ, 28990-000
17 meses


